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OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVARANJA I IZVOĐENJA 
 
Narodnim novinama RH br. 53/91 donesen je Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji 
- Službeni list br. 37/88, kao Zakon Republike Hrvatske te se navedeni standardi u ovim 
uvjetima smatraju važećim.  
Izvoditelj će s dužnom pažnjom i opreznošću izvesti i završiti radove po tim zahtjevima, 
odobrenim nacrtima, projektima, detaljima, važećim zakonima, propisima, uredbama i 
pravilnicima o tehničkim uvjetima i mjerama, te zahtjevima propisanim važećim Zakonom o 
standardizaciji i građevinskim normama a upotrebljeni materijal, elementi, uređaji i oprema, 
koje izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim standardima u Republici 
Hrvatskoj i drugim propisanim standardima, što izvoditelj dokazuje odgovarajućim atestom. 
Izvoditelj će otkloniti sve nedostatke koje ustanovi Investitor, a prema opsegu radova 
predviđenih ugovorom i ovim uvjetima. 
Izvoditelj preuzima punu odgovornost za točnost, stabilnost i sigurnost svih operacija i načina 
gradnje. Ovo pod uvjetom da izvoditelj neće biti odgovoran za nacrte ili specifikaciju trajnih ili 
privremenih radova koje nije primio, a nije bio u obvezi da ih sam izradi u skladu s ovim 
uvjetima i ugovorom. 
Prije dostave ponude i početka radova, izvoditelj treba provjeriti na radilištu sve uvjete 
potrebne za rad te pregledati i detaljno proučiti sve podatke koje mu je Investitor stavio na 
raspolaganje i definirati s investitorom eventualne nedoumice oko vrste radova i to o 
hidrološkim i podzemnim uvjetima, projektnu dokumentaciju, prema kojoj će izvoditi radove, 
te ju obavezno proučiti sukladno "Posebnim uzancama o građenju". Provjeriti sve izmjere 
vezane na raspoloživu projektnu dokumentaciju. Naročitu pažnju treba posvetiti 
usaglašenosti građevinskih i instalaterskih nacrta. O svim eventualnim primjedbama u 
odnosu na potpunost i tehničku ispravnost tehničke dokumentacije, dužan je izvoditelj 
pravovremeno u pisanom obliku izvjestiti Investitora prije početka radova i zatražiti potrebna 
objašnjenja i rješenja, jer u protivnom, troškovi koji bi uslijed toga nastupili, idu na teret 
Izvoditelja. 
Smatra se da je izvoditelj pregledao i ispitao radilište i njegovu okolinu kao i podatke u vezi s 
njim te da se zadovoljio (u onoj mjeri u kojoj je to provedivo, uzimajući u obzir trošak i 
vrijeme) prije podnošenja svoje Ponude u pogledu: 
a) oblika i prirode radilišta, uključujući uvjete ispod površine; 
b) hidroloških i klimatskih uvjeta; 
c) količine i prirode posla i materijala potrebnih za izvođenje i završetak radova te 
otklanjanje nedostataka; 
d) načina pistupa radilištu i prostora koji bi mu mogao biti potreban, smatrat će se da je 
dobio sve potrebne informacije, pod uvjetom kako je gore navedeno, u pogledu rizika, 
nepredviđenih izdataka i svih drugih okolnosti koje mogu imati utjecaja ili djelovati na njegovu 
ponudu ili izvođenje. 
Investitor će imenovati Nadzornog inženjera čije su ovlasti u skladu sa Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12 i 55/12). Njegovo je 
pravo i narediti obustavu daljnjeg izvođenja radova ili tražiti rušenje pojedinih dijelova 
građevine ako se radovi ne izvode u skladu sa odobrenom dokumentacijom, tehničkim 
propisima ili standardima. Obustavu radova upisuje u građevinski dnevnik. 
Izvoditelj je dužan urediti gradilište najmanje u skladu s uvjetima propisanim  Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12 i 55/12) te u skladu sa 
ostalim važećim propisima i pravilnicima. 
Izvoditelj je dužan imati na gradilištu dokumentaciju u skladu s Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji te u skladu sa ostalim važećim propisima i pravilnicima. 
Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova urediti gradilište i osigurati da se radovi 
obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu.  
Izvoditelj radova u potpunosti i bez otklona prihvaća ograničenja, organizacije izvođenja 
radova, u skladu sa zahtjevima i mogućnostima investitora. 
Prema posebnom zahtjevu Investitora i za posebnu naknadu, izvoditelj je dužan osigurati uz 
kancelarijske prostorije uprave gradilišta i prostorije za rad nadzornih inženjera, s 
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namještajem, te redovnim čišćenjem, zagrijavanjem i upotrebom telefona, e-mail veze i fax 
uređaja, u potrebnom broju, a prema posebnom traženju investitora, što se definira 
ugovorom. 
Sve privremene priključke za potrebe izvođenja radova izvoditelj mora sam riješiti s 
nadležnim organizacijama o svom trošku. 
Izvoditelj mora izvesti pripremne radove za neometano izvođenje ugovorenih radova bez 
posebne naplate te mora osigurati pogodan prilaz do objekta i mjere sigurnosti u toku radova 
na objektu. 
Izvoditelj je dužan osigurati i angažirati kvalificirane djelatnike u dovoljnom broju za 
realizaciju radova, čije iskustvo i stručna kvalifikacija treba odgovarati opsegu, dinamici i 
ostalim specifičnostima radova a prema potrebi i sa radnicima koji posjeduju sposobnost 
obavljanja poslova u posebnim uvjetima rada a u skladu s važećim Pravilnikom o poslovima 
s posebnim uvjetima rada (npr. rad na velikim visinama, rad sa strojevima i sl.). 
Nadzorni inženjer moža tražiti od izvoditelja da smjesta povuće s radilišta bilo koju osobu 
koju je izvoditelj zaposlio, a koja je nestručna  ili nemarna u izvršavanju svojih dužnosti ili 
ugrožava izvođenje radova i sigurnost drugih sudionika, i takva osoba neće biti ponovno 
zaposlena na radovima bez pristanka nadzornog inženjera. 
Izvoditelj je odgovoran za točno iskolčavanje u odnosu prema izvornim točkama, linijama i 
razinama podataka koje su dane u projektu. 
Ako se u toku izvođenja radova, pojavi bilo kakva greška u položaju, razini, dimenzijama ili 
povezivanju bilo kojeg dijela radova, izvoditelj će, kad to zahtijeva nadzorni inženjer, na 
vlastiti trošak ispraviti takvu grešku.  
Provjera svih iskolčavanja ili bilo koje linije ili razine od strane nadzornog inženjera neće ni 
na koji način osloboditi izvoditelja njegove odgovornosti za njihovu ispravnost i izvoditelj će 
pažljivo zaštititi i sačuvati sve stalne točke (repere), građevinske profile, klinove i druge stvari 
koje se koriste za iskolčavanje, nanošenje i prenošenje osi i visina. 
Izvoditelj je dužan organizirati kontrolu kvalitete radova te provoditi potrebna testiranja i 
ispitivanja kvalitete materijala i opreme koja se ugrađuje a u skladu sa postojećim zakonima i 
propisima. O obavljenom ispitivanju izvoditelj je dužan posjedovati ateste, dokaze o 
uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, certifikat sukladnosti ugrađenih građevnih 
proizvoda i isprave i na traženje investitora ih predočiti. 
Ako Izvoditelj raspolaže svojim laboratorijem za ispitivanje materijala, nadzorni inženjer ima 
pravo kontrole rada u tom laboratoriju i pravo odluke da li će se u pojedinom slučaju materijal 
ispitati u toj laboratoriji ili u nekom drugom ovlaštenom laboratoriju. 
Izvoditelj će preuzeti punu odgovornost za čuvanje radova, materijala i postrojenja za 
ugradnju do datuma izdavanje Potvrde o preuzimanju građevine za cjelokupne radove, 
nakon čega će odgovornost za spomenuto čuvanje priječi na Investitora. Ako nadzorni 
inženjer izda Potvrdu o preuzimanju za bilo koju grupu ili dio trajnih radova, izvoditelj će 
prestati biti odgovoran za čuvanje te grupe ili dijela od datuma izdavanja potvrde o 
preuzimanju, nakon čega će odgovornost za čuvanje te grupe ili dijela prijeći na Investitora 
(ukoliko Potvrdom o preuzimanju ne bude drugačije određeno). 
Izvoditelj će preuzeti punu odgovornost za čuvanje svih nedovršenih radova i materijala i 
postrojenja za ugradnju, za koje se obavezao da će ih završiti za vrijeme razdoblja 
odgovornosti za nedostatke, sve dok tako nezavršeni radovi nisu dovršeni. 
Obveza izvoditelja je izrada operativnih planova izvođenja radova. Izvoditelj je obvezan 
izraditi operativni plan izvođenja radova sa danom utvrđenim početka i završetka radova, te 
na osnovu njega izrađivati mjesečne, tjedne i dnevne planove izvođenja radova i dopreme 
materijala i opreme. Izvoditelj je obvezan svoje planove uskladiti i usklađivati sa ostalim 
izvoditeljima na gradilištu. Izvoditelji su dužni pridržavati se rokova i međurokova iz 
operativnog plana izvođenja.  
Ukoliko tokom rada dođe do odstupanja u odnosu na operativni plan izvođenja radova, a ta 
odsupanja dovode u pitanje ispunjenje ugovornih rokova, Investitor će pismeno obavijestiti 
Izvoditelja i zatražiti u primjernom roku usklađivanje radova s operatvnim planom. Ako 
izvoditelj ne udovolji zahtjevu investitora, investitor može dio ugovorenog posla čiji je rok 
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dovršenja u pitanju, povjeriti drugoj osobi na teret izvoditelja, a izvoditelj je dužan omogučiti 
nesmetano izvođenje tih radova.  
Ukoliko, radi nepoštivanja međurokova iz operativnog plana, nastana šteta trečima ili 
Investitoru, naknada štete izvršit će se ustegom iznosa štete a na temelju bezpogovornog 
nalaza nadzornog inženjera. Naknada štete nastalih iz drugih razloga izvršit će se na isti 
način. 
Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvoditelja, investitor će imenovati izvoditelja odgovornog 
za međusobno usklađivanje radova (glavni izvoditelj). 
Izvoditelj je na gradilištu dužan voditi građevinski dnevnik za sve građevine za koje je, prema 
odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisan stručni nadzor i to u skladu s 
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (NN 6/00). Ako u građenju 
sudjeluju dva ili više izvoditelja, građevinski dnevnik vodi izvoditelj odgovoran za međusobno 
usklađivanje radova. Svaki izvoditelj obvezno vodi građevinski dnevnik za svoje radilište. 
Ukoliko opis u troškovniku, tehnička dokumentacija ili stanje na licu mjesta dovodi izvoditelja 
u sumnju o načinu izvedbe pojedinog rada potrebno je zatražiti objašnjenje od nadzornog 
inženjera jer se neće odobriti niti priznati nikakovo odstupanje od projekta bez suglasnosti 
nadzornog inžejera. 
Izvoditelj i izvoditelj odgovoran za međusobno usklađivanje radova, tokom gradnje, vode 
građevinske dnevnike u originalu i jednoj kopiji u koje se registriraju dnevno sve činjenice 
tokom radova, opisom i skicama a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima, načinu i obrascu 
vođenja građevinskog dnevnika (NN 6/00). 
Izvoditelj je dužan imenovati inženjera gradilišta, voditelja radova odnosno glavnog inženjera 
gradilišta ukoliko postoji glavni izvođač kojeg imenuje Investitor  a u skladu Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12 i 55/12). Prije početka 
radova o tome treba pismeno obavijestiti Investitora. 
Za određene vrste radova Investitor odabire uzorke u skladu s tražnom kvalitetom i tonom a 
na osnovu prezentiranih uzoraka koje im osigurava izvoditelj tokom nuđenja i to u više 
primjeraka. 
Svi ugrađeni materijali po svojim dimenzijama i kavliteti moraju odgovarati propisima, 
standardima i opisima u projektu prema kojem se izvodi građevina. 
Građevinski proizvodi mogu se upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova 
kvaliteta dokazana ispravom proizvođaća ili certifikatom sukladnosti prema posebnom 
zakonu (Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12 i 
55/12). 
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su standardima odnosno uzancama zanata ili 
prema opisu u projektu. Sva odstupanja od tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o 
svom trošku. 
Kod radova na adaptacijama naročitu pažnju treba posvetiti sigurnosti konstrukcije koja 
ostaje, odnosno treba predvidjeti sve mjere zaštite. Svi radovi moraju biti pod stalnom 
pojačanom kontrolom nadzornog inženjera. U slučaju da su potrebni određeni radovi koji 
nisu mogli biti predviđeni troškovnikom i nacrtima izvođač je dužan tražiti odobrenje za te 
radove kao i način izvedbe od nadzornog organa. 
Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne radove za kompletno dovršenje građevine uključivo i 
one radove koji eventualno nisu obuhvaćeni troškovnicima a pokažu se potrebni tokom 
izvođenja radova da bi se postigli planirani ciljevi zahvata. Takvi radovi tretirat će se kao 
nepredviđeni ili naknadni rad  
Zaštita građevinske jame i susjednih objekata, ako nije drugačije ugovoreno, obveza je 
Izvoditelja građevinskih radova. 
Sav materijal i oprema koja će se upotrijebiti na objektu mora biti uskladištena, složena i 
zaštićena te držana u urednom i doborm stanju. Potraživanja na ime oštećenja i rastura 
materijala neće se priznati izvoditelju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u 
upotrebi, kao i skele, oplata itd. moraju biti uredno složeni, tako da ne ometaju napredak 
preostalih radova, ili uklonjeni sa gradilišta. Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično 
dovršeni prostori građevine koriste za privremeno skladište materijala, izvoditelj je odgovoran 
da uskladišteni materijali ne ometaju pravovremeno izvođenje preostalih radova, niti 
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inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvoditelj je također odgovoran da težina 
uskladištenog materijala ne prekorači računato dozvoljeno opterečenje konstrukcije.  
Izvoditelj radova izvršiti će, bez posebne naknade, sva čišćenja tokom radova, te po 
završetku pojedinih radova, kao i grubo i fino čišćenje po završetku svih radova, a 
neposredno prije konačne primopredaje.  
Grubo čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, suvišnog materijala, 
elemenata ili opreme kao i zaštitnih obloga i ambalaže iz građevine i sa gradilišta. Fino 
čišćenje obuhvaća uklanjanje preostalih otpadaka i prašine iz prostora građevine, pranje 
podova koji se smiju prati, prozora, keramičkih opločenja i sl. Po završetku radova teren i svi 
dijelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju. Sav preostali materijal, 
opremu i privremene građevine kao i privremene podzemne građevine kao npr. temelje, 
izvoditelj treba ukloniti sa gradilišta a površine na kojima su bili postavljeni, dovede u stanje 
predviđeno projektom ili isplanira teren 30 cm niže od prijašnje kote, a sve bez prava na 
posebnu naplatu.  
U obvezi izvoditelja je izrada projekta izvedenog stanja, kojim se definiraju i grafički prikazuju 
svi izvedeni i ugrađeni elementi a prema stvarnim izmjerama na licu mjesta u toku izvođenja i 
sve izmjene i dopune nastale u toku građenja u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. 
Dokumentaciju ovjerava izvoditelj i predaje investitoru 10 dana prije investitorskog pregleda 
građevine. Izvoditelj je dužan izraditi  i sve potrebne sheme instalacija koje moraju biti 
izložene uz upravljačka mjesta u građevini (npr. u toplinskoj stanici i sl.). Za sve važnije 
dijelove opreme i sklopove osigurati upute za ugradnju i upotrebu. 
Prije tehničkog pregleda u građevinskom dnevniku, izvoditelj treba izraditi rekapitulaciju 
dokumenata - svjedočanstva, certifikata i izvještaja kojima se dokazuje sigurnost, 
funkcionalnost i kvaliteta ugrađenog materijala, uređaja i opreme.  
Po završetku svih radova, izvršit će se primopredaja izvedne građevine sa Investitorom. Prije 
primopredaje radova izvoditelj je dužan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito 
projekt izvedenih radova odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim 
u toku gradnje, građevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd. kao i drugu potrebnu 
dokumentaciju o ugrađenim materijalima i opremi. Tokom primopredaje vodit će se zapisnik 
o primopredaji izvedenih radova odnosno izgrađenog objekta, te je izvoditelj dužan izvršiti 
sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na građevini, ukoliko se takve utvrde u tom 
zapisniku a u skladu sa ugovorom o izvođenju. Ove obveze izvoditelja ne isključuju njegovu 
obvezu da provede ispravke, ili zamjene zatražene od organa nadležnog za izdavanje 
dozvole za uporabu. 
Izvoditelj je dužan dostaviti Investitoru garanciju za kvalitetu izvedenih radova koja se daje 
na rok koji teće od dana izdavanja uporabne dozvole, odnosno predaje instalacije investitoru 
na korištenje. 
Garancija za građevinske radove iznosi najmanje 10 godina odnosno prema važećem 
ugovoru. 
Garancija za obrtničke radove iznosi najmanje 2 godine odnosno prema važećem ugovoru.. 
Garancija za radove na krovovima iznosi najmanje 10 godina odnosno prema važećem 
ugovoru.. 
Za opremu prema garantnim listovima koje daje proizvođač opreme, minimalno 12 mjeseci 
od ishođenja uporabne dozvole (predaju se garantni listovi proizvođača opreme). Kapacitet, 
učin ili ostale karakteristike opreme moraju biti u skladu sa ugovorom (opisom iz projekta). 
Izvoditelj će obučiti rukovaoce postrojenjem - instalacijom, na zahtjev Investitora, bez 
posebne naknade. 
Izvoditelj će izraditi upute za korištenje i održavanje instalacije, te ih predati Investitoru bez 
posebne naknade. 
Tokom trajanja ugovorenog, jamčevnog odnosno garantnog roka, izvoditelj je dužan o svom 
trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u toku tog jamčevnog roka, a koji su nastupili 
zbog toga što se izvoditelj nije držao svojih obveza u svezi sa kvalitetom radova i materijala. 
Investitor će izvoditelju odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno 
zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. 
Izvoditelj nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezulata normalnog korištenja i 
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habanja tokom upotrebe građevine. Po isteku jamčevnog odnosno garantong roka 
prestavnici investitora i izvoditelja pregledati će građevinu i sastaviti popis eventualnih 
korekcija i popravka te odrediti rok, u kojem je izvoditelj dužan provesti takave korekcije i 
popravke, a po izvršenju takvih popravka isti će ponovno biti pregledani Investitora, 
prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim. 
Troškovnik je izrađen u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07; 
38/09; 55/11; 90/11; 50/12 i 55/12) kojim se propisuju tehnički bitni zahtjevi za građevinu 
sadržana u odredbama članka: 18. Građevni i drugi proizvodi i 19. Tehnički propisi. Na sve 
što nije navedeno i opisano u troškovničkim stavkama (npr. tehnologija izvođenja i sl.) 
smatra se da se primjenjuju i  važeći Zakoni, tehnički propisi, pravilnici, hrvatske norme i 
pravila struke s dopunom opisa izvođenja i zadane kvalitete za pojedine vrste radova 
Materijale treba ugraditi prema pravilima struke i naputku proizvođača. 
Za sve izmjene ili dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta i Investitora. 
O svim eventualnim nejasnoćama i odstupanjima od projekta, utvrđenim na licu mjesta 
obavezno konzultirati odgovornog projektanta i konstruktera 
Obveza izvođača je proučiti sve projekte instalacija, dizala i opreme, iste uskladiti i usvojiti 
prilikom izvođenja otvora za prolaz tih instalacija te ugradnje fazonskih komada i opreme. 
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CIJENA 
 
U ponuđenoj jediničnoj cijeni trebaju biti ukalkulirani svi troškovi za rad, nabavna cijena 
glavnog i pomoćnog materijala, unutrašnji i vanjski transport, pripremni radovi, režija, 
društvene obveze, ispitivanje i dokazivanje kvalitete i svi drugi izdaci izvoditelja za potpuno 
dovršenje pojedine vrste rada a prema uvjetima tehničke dokumentacije, tehničkih i drugih 
propisa, ovih uvjeta i troškovnika  
Sve troškove koji mogu nastati zbog specifičnosti objekta ponuđač treba uzeti u obzir kod 
kalkulacije jediničnih cijena i planiranja roka građenja jer te specifičnosti ne mogu biti 
naknadno razlog za produžetak rokova ili povišenje cijena. 
Prilikom izrade kalkulacije cijena za pojedine radove, to jest utvrđivanja vrijednosti izgradnje 
građevine prema ovim uvjetima, jedinične cijene trebaju obuhvatiti sve elemente navedene 
kako slijedi: 
Pod cijenom materijala razumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom 
procesu kao osnovni materijal te vezni materijal i materijali koji ne spadaju u finalni produkt 
već samo kao pomoćni. 
U cijenu treba uključiti i cijenu transportnih troškova bez obzira na način prijevoza, sa svim 
prijenosima, utovarima i istovarima te uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu od uništenja i 
oštećenja (prebacivanjem, zaštitom i sl.). U cijenu treba također uključiti i osiguranje 
potrebnih uzoraka (minimalno tri uzorka) i njihovu prezentaciju na zahtjev projektanta ili 
nadzornog inženjera, te sve vrste radnih skela bez obzira na visinu. Uključuju se i zaštitne 
ograde na skeli i građevini te zaštitne mreže. U cijenu ulaze i podupiranja i razupiranja kod 
zemljanih radova te crpljenje oborinske vode; 
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključeno i zimsko odnosno ljetno 
razdoblje, izvoditelju se neće priznati nikakve dodatne naknade za rad pri niskoj (ispod -5C 
prosječno mjereno lokalno) odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od 
smrzavanja, vručine i atmosferskih nepogoda. Sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. 
Za vrijeme zime, u toku očekivanih niskih temperatura izvoditelj ima građevinu zaštititi od 
smrzavanja. Ukoliko je temperatura niža od temperature ispod -5C prosječno u toku dana, 
(mjereno lokalno na gradilištu), a investitor ipak traži da se radi, izvoditelj ima pravo 
zaračunati naknadu za zimski rad prema normi za pojedinu vrstu rada. 
Nikakvi režijski sati niti naplate po nuđenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ima 
biti uključeno u jediničnu cijenu. 
Kod pripremnih radova, organizaciji gradilišta, izvođenja radova vanjskih i unutrašnjih 
trasnporta u zaštićenim zonama ili građevinama, treba u dogovoru s investitorom i 
projektantom štititi određene naslijeđene graditeljske konstrukcije i stilske elemente, te 
vanjske i unutrašnje površine od oštećenja.  
U stavkama (cijeni) obvezno uključiti sve potrebno za izvođenje, do potpune 
finalne/funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini, uključivo čišćenje 
prostora u tijeku rada i nakon dovršetka rada. 
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OPREMA I UREĐAJI (INTERIEURSKI RADOVI) 
 
Interieurski radovi sastoje se od niza specifičnih radova koji su opisani u ranijim poglavljima 
te smjernice opčih i specifičnih uvjeta iz drugih poglavlja važe za ovu vrstu radova. 
Sva oprema treba biti naručena prema specifikaciji a ukoliko troškovnikom i projektom nisu 
opisane sve potrebne karakteristike Izvoditelj je dužan konzultirati projektanta ili nadzornog 
inženjera. Kada nije specificirana završna obrada pojedinih elemenata opreme, Izvoditelj je 
dužan dostaviti projektantu uzorke mogućih obrada ili na drugi način osigurati uvid i izbor. 
Dopremljenu opremu izvoditelj je dužan montirati i postaviti na za to projektom predviđeno 
mjesto. Prije montaže dužan je pregledati dostavljene dijelove i prekontrolirati da nemaju 
oštećenja. Oštećeni dijelovi i elementi ne smiju se ugraditi već ih je Izvoditelj dužan zamijeniti 
o svom trošku ili trošku isporučioca opreme. Ambalažu od opreme Izvoditelj je dužan 
otpremiti o svom trošku na gradsku planirku. 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti izradu radioničkih nacrta koje treba dostaviti projektantu 
na suglasnost i ovjeru, dobavu i dostavu potrebnog materijala, izradu opreme i dijelova 
interijera, montaža opreme na mjesto ugradnje sa svim potrebnim spojnim i ovjesnim 
materijalom, montažu i priključenje opreme na za to predviđeno mjesto, te ispitivanje 
funkcionalnosti ukoliko se radi o uređaju. Ukolko je prilikom građevinskih radova potrebno 
ugraditi dijelove za kasniju montažu to je dužan učiniti izvoditelj interijerskih radova u 
dogovoru sa izvoditeljem građevinskih radova.  
 
Pravilnik o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje 
moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (NN 063/1995) i 
normama određenim u pravilniku. 
 
Popis aktualnih važećih HRN EN normi za uredski namještaj i stolce 
 
radni stolovi: 
HRN EN 527-1:2011 Uredski namještaj - Radni stolovi i pultovi - dimenzije 
HRN EN 527-2:2003 Uredski namještaj - Uredski radni stolovi - mehanički sigurnosni 
zahtjevi 
HRN EN 527-3:2003 Uredski namještaj - Uredski radni stolovi - metode ispitivanja za 
određivanje stabilnosti i mehaničke čvrstoće strukture 
 
uredski ormari i ladičari: 
HRI CEN/TR 14073-1:2004 Uredski namještaj - Namještaj za pohranu - Dimenzije 
HRN EN 14073-2:2008 Uredski namještaj - Namještaj za pohranu - Sigurnosni zahtjevi 
HRN EN 14073-3:2008 Uredski namještaj - Namještaj za pohranu - Metode ispitivanja za 
određivanje stabilnosti i čvrstoće strukture 
HRN EN 14074:2004 Uredski namještaj - URedski i radni stolovi i namještaj za pohranu - 
Metode ispitivanja za određivanje čvrstoće i izdržljivosti pokretnih dijelova 
 
uredski stolci: 
HRN EN 1335-1:2001 Uredski radni stolci - Dimenzije i određivanje dimenzija 
HRN EN 1335-2:2009 Uredski radni stolci - Sigurnosni zahtjevi 
HRN EN 1335-3:2009 Uredski radni stolci - Metode ispitivanja sigurnosti konferencijski stolci: 
HRN EN 16139:2013 Uredski namještaj - Stolci za posjetitelje 
 
dodatno za uredske i konferencijske stolce: 
HRN EN 1021-2:2015 procjena zapaljivosti tapeciranog namještaja, izvor zapaljenja: 
jednakovrijedan plamenu šibice 
HRN EN ISO 12947-2:2008 otpornost na habanje – prekid uzorka uz opterećenje od 12 kPa, 
broj ciklusa: >60.000 
HRN EN ISO 105-B02:2014, metoda 5 postojanost obojenja na svjetlo 
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2. TROŠKOVNIK ZA DOBAVU, DOSTAVU I POSTAVLJANJE 
TERAPEUTSKIH SPRAVA DOMA HRVATSKIH VETERANA 
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1 TERAPEUTSKE SPRAVE

1.1 Dobava, dostava i postavljanje ultrazvuk aparata za lječenje

upalnih procesa.

Aparat za fizikalnu terapiju treba sadržavati:

‐ ultrazvuk frekvencije 1 i 3 MHz,

‐ mogućnost izbora kontinuiranog i pulsnog načina rada s

modulacijskom frekvencijom 16 Hz, 48 Hz i  100 Hz,

‐ veliku (5cm2) i malu (1 cm2) ultrazvučnu sonda za rad s 1 i 3

MHz,

‐ mogućnost povezivanja s aparatima za elektroterapiju (Medio

IF, Medio DYN, Medio IF‐DYN, Medio MULTI).

Aparatom se liječe artroze, artritisi, ankilozantni spondilitisi i

reumatoidni artritis.

Aparat kao Medio Sono ili jednakovrijedan proizvod

__________________________.

Obračun po komadu dostavljenog i postavljenog laser aparata za

lječenje upalnih procesa.

kom. 1,00

1.2 Dobava, dostava i postavljanje aparata za fizikalnu

elektroterapiju.

Aparat za fizikalnu terapiju treba sadržavati:

‐ kombinaciju više vrsta nisko i srednje frekventne elektroterapije,

‐ 5 standardnih i 5 slobodnih programa i

‐ dva neovisna izlaza za izvođenje terapije.

Aparatom se izvode interferencijska terapija, dinamika struje,

iontoforeza, TENS, mišićna stimulacija i ruska mišićna stimulacija.

Aparat kao Medio Multi Eco ili jednakovrijedan proizvod

__________________________.

Obračun po komadu dostavljenog i postavljenog aparata za

fizikalnu elektroterapiju.

kom. 1,00
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1.3 Dobava, dostava i postavljanje trodijelnog terapeutskog stola.

Trodijelni terapeutski stol kao Optima V3 ili jednakovrijedan

proizvod __________________________.

Stol treba biti trodijelni terapeutski i masažni s električnim

podizanjem pomoću daljinskog upravljača s otvorom za lice,

obložen certificiranom opornom pjenom debljine 40 mm.

tehnički podaci:

Snaga 230 VAC / 50 Hz

Nominalna snaga 160 W

Podesiva visina: 47‐97 cm

Broj sekcija: 3

Dimenzije (duljinax širina) 192,5×60÷70 cm

Dužina sekcija: 41,5/40/108,5 cm

Podešavanje uzglavlja: ‐50° ÷ +40°

Otvor za lice

Težina: 66 kg

Nosivost: 150 kg

Obračun po komadu dostavljenog i postavljenog trodijelnog

terapeutskog stola.

kom. 1,00

7 TERAPEUTSKE SPRAVE UKUPNO:
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REKAPITULACIJA

1. TERAPEUTSKE SPRAVE UKUPNO:

SVEUKUPNO:
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