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PROJEKTNI ZADATAK 

 

 

 
Građevina:  VETERANSKI CENTAR SINJ 

Lokacija:   k.č.br. 725/4 k.o. Sinj (FAZA 1) i k.č.br. 725/1 k.o. Sinj (FAZA 2)   

 

 

Predmet nabave je izrada glavnih  i izvedbenih projekata za: 

  

- rekonstrukciju i dogradnju postojeće građevine bivšeg konjičkog kluba u krugu bivše 

vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju s dovođenjem u funkciju novog Veteranskog centra 

smještajno rehabilitaciijskog tipa s pratećim i zajedničkim sadržajima za pružanje usluga 

braniteljskoj populaciji i njihovim obiteljima obiteljima (fizikalna i hidro terapija i 

rehabilitacija,  kineziterapije, grupne i individualne edukacijske, radne i psihosocijalne terapije 

i podrška, sport i rekreacija i drugo) (FAZA 1 na k.č.br. 725/4, veličine 12.900 m2) 

- izgradnju paviljona cca 50 m
2
 i uređenje vanjskih površina za boravak i rehabilitacijsku 

rekreaciju i radne terapije kao komplementarnih programskih   sadržaja pri pružanju usluga 

Veteranskog centra (FAZA 2 na k.č.br. 725/1, veličine 7.840 m
2
)   

- Glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole i izvedbeni projekti za izvođenje radova 

rekonstrukcije moraju biti izrađeni sukladno odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine 

153/2013 i 20/2017), pravilima struke, uvjetima javnopravnih tijela, važećoj prostorno – 

planskoj dokumentaciji, prethodno izrađenim Idejnim projektom i svoj važećoj regulativi i 

posebnim zakonima kojima je regulirana predmetna problematika.  

 

Ponuditelj je dužan, a po pisanoj punomoći, u ime Naručitelja ishoditi građevinsku dozvolu. 

Naručitelj osigurava svu dokumentaciju kojom osigurava pravni interes u upravnom postupku.  

 
Zahvat se provodi na k.č.br. 725/4 k.o. Sinj (FAZA 1), odnosno k.č.br. 725/1 k.o. Sinj (FAZA 2).  

Geodetske projekte osigurava Naručitelj.  

 

Projektom  (FAZA 1) se predviđa rekonstrukcija  i dogradnja postojeće građevine na parceli 

k.č.br. 725/4 k.o. Sinj.   

Ukupni GBP cca 4.850 m
2
, od čega cca 750 m

2
 postojeća građevina. Osim građevine koja se 

rekonstruira i dograđuje, ostale postojeće dvije građevine na parceli potrebno je ukloniti. 

Planirana izgradnja visine P + 1 (u dijelu P+2).    

Postojeća građevina u gabaritima volumena P+Pk (u dijelu). 

Uređenje Veteranskog centra predviđa se kako je predloženo Idejnim projektom u privitku ove 

dokumentacije. 

Prema istom, građevina Veteranskog centra predviđena je za smještaj, boravak i tretman cca 130 

osoba, od kojih je dio osiguran za smještaj 100% HRVI, opremljenost prostora prema  Pravilniku o 

minimalnim uvjetima za početak rada i pružanje usluga ustanova za pružanje podrške i usluga 

braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama (Narodne novine 123/2015), a konačna 

struktura  i opseg sudjelovanja pojedinih programskih sadržaja  u projektu,  obzirom su direktno ovisni 

o strukturi planiranih korisnika, verificira se provjerom projektnog zadatka s Naručiteljem odmah 

nakon uvođenja u posao odabranog Ponuditelja.   
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Opsegom aktivnosti treba glavnim projektom obuhvatiti sve potrebno za ishođenje odobrenja za 

gradnju, a izvedbenim projektom sve potrebno za ustupanje  i izvođenje radova  za  ishođenje 

uporabne dozvole i  pune funkcionalnosti (projekt opremanja). 

 

FAZA 1 – zahvat na parceli k.č.br. 725/4 k.o. Sinj 

Arhitektonski projekt   

- Arhitektonski dio 

- Arhitektonski projekt fizikalnih svojstava 

- Uređenje okoliša  

 

Građevinski projekt  

- Projekt konstrukcije 

- Projekt zaštite jame   i /ili  projekt posebnog temeljenja  (ako je potrebno) 

- Vodoopskrba i odvodnja, vanjska i unutarnja hidrantska mreža 

- Projekt  niskogradnje – kolne i pješačke površine i odvodnja  

 

Elektro projekti  

- Slaba i jaka struja , gromobran 

- Sustav za dojavu požara 

- Projekt TS (ako je potrebno) 

 

Strojarski projekti 

- Grijanje , hlađenje , ventilacija 
- Projekt sustava za gašenje požara (ako je potrebno) 

- Projekti vertikalnog transporta  

 

Elaborati: 

Geotehnički elaborat s uputama za temeljenje 

Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom 

Elaborat zaštite od požara 

Elaborat zaštite na radu 

 

Troškovnici svih potrebnih radova  

- Za  fazu  glavnog projekta i procjenu investicije  

- Za fazu izvedbenog i raspis postupka javne nabave za izvođenje radova 

- Projekt opremanja uz izvedbeni projekt. 

 

Za priključenje građevine na javni komunalni sustav vodoopskrbe, odvodnje, cestovne infrastrukture, 

energetike i drugo Projektant je u obvezi, a temeljem pisane punomoći Naručitelja ishoditi posebne 

uvjete nadležnih javnopravnih tijela, izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s istima, ishoditi 

potvrde glavnog projekta nadležnih javnopravnih tijela.  

Geodetske aktivnosti i geodetski projekt  u obvezi je Naručitelja. 
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Projektom  (FAZA 2) se predviđa izgradnja paviljona ukupne površine cca 50m
2
 i vanjskih 

terena  

 

FAZA 2 – zahvat na parceli k.č.br. 725/1 k.o. Sinj 

 

Arhitektonski projekt   

- Arhitektonski dio 

- Projekt toplinske zaštite 

- Uređenje okoliša  

 

Građevinski projekt  

- Projekt konstrukcije 

- Projekt zaštite jame   i /ili  projekt posebnog temeljenja  (ako je potrebno) 

- Vodoopskrba i odvodnja, vanjska i unutarnja hidrantska mreža 

- Projekt  niskogradnje – kolne i pješačke površine i odvodnja  

Elektro projekti  

- Slaba i jaka struja , gromobran 

- Sustav za dojavu požara 

- Projekt TS (ako je potrebno) 

- Vanjska rasvjeta  

 

Strojarski projekti 

- Grijanje , hlađenje , ventilacija 
- Projekt sustava za gašenje požara (ako je potrebno) 

- Projekti vertikalnog transporta 

- Projekt bazenske tehnike 

 

Elaborati: 

Geotehnički elaborat s uputama za temeljenje 

Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom 

Elaborat zaštite od požara 

Elaborat zaštite na radu 

Elaborat zaštite od buke 

 

Troškovnici svih potrebnih radova 

- Za  fazu  glavnog projekta i procjenu investicije  

- Za fazu izvedbenog i raspis postupka javne nabave za izvođenje radova 

- Projekt opremanja uz izvedbeni projekt. 

 

Za priključenje građevine na javni komunalni sustav vodoopskrbe, odvodnje, cestovne infrastrukture, 

energetike i drugo Projektant je u obvezi, a temeljem pisane punomoći Naručitelja ishoditi posebne 

uvjete nadležnih javnopravnih tijela, izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s istima, ishoditi 

potvrde glavnog projekta nadležnih javnopravnih tijela.  

Geodetske aktivnosti i geodetski projekt  u obvezi je Naručitelja. 


