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Ovi op¢i uvjeti ugovaranja i izvodenja primjenjuju se uz vazeci ugovor sklopljen izmedu Investitora i
izvoditelja i sastavni su dio ugovornih troSkovnika po strukama te obavezni za izvoditelja u primjeni.

Izvoditelj ¢e s duznom paznjom i opreznoS¢éu projektirati (u onoj mjeri u kojoj je to predvideno Ugovorom),
izvesti i zavrsiti radove po tim zahtjevima, odobrenim nacrtima, projektima, detaljima, vaze¢im zakonima,
propisima, uredbama i pravilnicima o tehni¢kim uvjetima i mjerama, te zahtjevima propisanim vazeéim
zakonima i gradevinskim normama a upotrebljeni materijal, elementi, uredaji i oprema, koje izvodac¢
dobavlja i ugraduje, mora odgovarati vaze¢im standardima u Republici Hrvatskoj i drugim propisanim
standardima, Sto izvoditelj dokazuje odgovaraju¢im atestom, potvrdom o sukladnosti i sl. a sukladno
Zakonu o gradevnim proizvodima NN 76/13, 030/14, Zakonu o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i
ocjenjivanje sukladnosti NN 80/13, 014/14, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti
i oznaCavanju gradevnih proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, Pravilniku o tehni¢kim
dopustenjima za gradevne proizvode NN 103/08, Tehni¢kim propis o gradevnim proizvodima NN 33/10,
87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, Zakonu o gradnji 153/13.

Izvoditelj i Investitor primjenjuju uvjete kojima su uredeni medusobni odnosi u poslovima izvodenja svih
potrebnih radova na gradevini prema Posebnim uzancama o gradenju (SI. list 18/27) ili prema uvjetima
eksplicitno navedenim u Ugovoru.

Izvoditelj ¢e otkloniti sve nedostatke koje ustanovi Investitor, a prema opsegu radova predvidenih
ugovorom i ovim uvjetima.

Izvoditelj preuzima punu odgovornost za to€nost, stabilnost i sigurnost svih operacija i na€ina gradnje.
Ovo pod uvjetom da izvoditelj nec¢e biti odgovoran za nacrte ili specifikaciju trajnih ili privremenih radova
koje nije primio, a nije bio u obvezi da ih sam izradi u skladu s ovim uvjetima i ugovorom.

Jednakovrijedne ili bolje karakterisitke ponudenih proizvoda ocjenjuje projektant zajedno sa
predstavnicima Investitora temeljem certifikata, potvrde o sukladnosti i drugih potrebnih dokaza koje
ponuda¢ mora predociti temeljem traZenja Investitora. Dokazi moraju biti predo€eni u standardu ili normi
koji je traZzen raspisom a radi istovrsne usporedbe.

Prije dostave ponude i poCetka radova, izvoditelj treba provjeriti na radiliStu sve uvjete potrebne za rad te
pregledati i detaljno prouciti sve podatke koje mu je Investitor stavio na raspolaganje i definirati s
investitorom eventualne nedoumice oko vrste radova i to o hidrolodkim i podzemnim uvjetima, projektnu
dokumentaciju, prema kojoj Ce izvoditi radove, te ju obavezno prouciti sukladno "Posebnim uzancama o
gradenju". Provjeriti sve izmjere vezane na raspoloZivu projektnu dokumentaciju. Naroc€itu paznju treba
posvetiti usaglaSenosti gradevinskih i instalaterskih nacrta. O svim eventualnim primjedbama u odnosu
na potpunost i tehni¢ku ispravnost tehnicke dokumentacije, duzan je izvoditelj pravovremeno u pisanom
obliku izvjestiti Investitora prije poCetka radova i zatraziti potrebna objasnjenja i rijeSenja, jer u protivhom,
troSkovi koji bi uslijed toga nastupili, idu na teret Izvoditelja.

Smatra se da je izvoditelj pregledao i ispitao radiliSte i njegovu okolinu kao i podatke u vezi s njim te da
se zadovoljio (u onoj mjeri u kojoj je to provedivo, uzimajuci u obzir troSak i vrijeme) prije podnoSenja
svoje Ponude u pogledu:

a) oblika i prirode radilista, uklju€ujuéi uvjete ispod povrSine;

b) hidrolo$kih i klimatskih uvjeta;

c) koliCine i prirode posla i materijala potrebnih za izvodenje i zavrSetak radova te otklanjanje
nedostataka;

d) nacina pistupa radilidtu i prostora koji bi mu mogao biti potreban, smatrat ¢e se da je dobio sve

potrebne informacije, pod uvjetom kako je gore navedeno, u pogledu rizika, nepredvidenih izdataka i svih
drugih okolnosti koje mogu imati utjecaja ili djelovati na njegovu ponudu ili izvodenije.

Investitor ¢e imenovati Nadzornog inZenjera Cije su ovlasti u skladu sa Zakonom o gradnji NN 153/13.
Njegovo je pravo i narediti obustavu daljnjeg izvodenja radova ili traZiti ruSenje pojedinih dijelova
gradevine ako se radovi ne izvode u skladu sa odobrenom dokumentacijom, tehni¢kim propisima ili
standardima. Obustavu radova upisuje u gradevinski dnevnik.
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Izvoditelj je duzan urediti gradiliste najmanje u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o gradnji te u
skladu sa ostalim vazeéim propisima i pravilnicima.

Izvoditelj je duzan imati na gradiliStu dokumentaciju u skladu s Zakonom o prostornom uredenju i gradniji
te u skladu sa ostalim vazeéim propisima i pravilnicima.

Izvoditelj je duzan prije poletka izvodenja radova urediti gradilite i osigurati da se radovi obavljaju u
skladu s pravilima zastite na radu, a na temelju plana o uredenju radilista i sukladno Pravilniku o sadrzaju
Plana uredenja privremenog i zajedni¢kog radilista.

Plan uredenja privremenog i zajedni¢kog radilista izvoditelj je duzan izraditi, dobiti na njega suglasnost
Investitora i posjedovati ga na radiliStu, te jedan primjerak predati investitoru. Pod uredenjem radilista
podrazumjeva se izvodenje fizickih radnji kojima se osigurava zastita radnika, prolaznika, prometa,
izvedenih radova, gradevine i okoline te odredivanje svojih radnika za kontrolu i ¢uvanje, te ugovor sa
Osiguravaju¢im zavodom za osiguranje osoba i imovine. Uredenje radiliSta Izvoditelj je duzan izvesti u
skladu s potrebama izvodenja u zadanom roku a prema terminskom planu radova. TroSkove uredenja
radilita |zvoditelj treba ukalkulirati u cijenu izvodenja radova.

Izvoditelj radova u potpunosti i bez otklona prihvaéa ograni¢enja, organizacije izvodenja radova, u skladu
sa zahtjevima i mogucnostima investitora.

Prema posebnom zahtjevu Investitora izvoditelj je duzan osigurati uz kancelarijske prostorije uprave
gradiliSta i prostorije za rad nadzornih inZenjera, sa namjestajem, te redovnim ¢iS¢enjem, zagrijavanjem i
upotrebom telefona, e-mail veze i fax uredaja, u potrebnom broju, a prema posebnom traZenju
investitora, Sto se definira ugovorom.

Sve privremene gradiliSne energetske prikljucke za potrebe izvodenja radova izvoditelj mora sam rijesSiti s
nadleznim organizacijama o svom trosku i izvesti priklju¢ak sukladno Zakonu o zastiti na radu NN 59/96,
94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12. Potreba za gradiliSnim vodovodnim priklju¢kom izvoditelj takoder
rieSava sa nadleznom komunalnom organizacijom od koje treba zatraZiti priklju¢ak sa brojilom.

Izvoditelj mora izvesti pripremne radove za neometano izvodenje ugovorenih radova bez posebne
naplate te mora osigurati pogodan prilaz do objekta i mjere sigurnosti u toku radova na objektu.

Izvoditelj je duzan prije bilo kakve mehaniCke obrade u podu, zidu ili stropu provjeriti postojenje Zivih
instalacija. Ukoliko prilikom radova dode do oSteéenja bilo kakvih Zivih instalacija, sav teret sanacije Steta
i popravci padaju na teret izvoditelja.

Izvoditelj je duzan osigurati i angazirati kvalificirane djelatnike u dovoljnom broju za realizaciju radova, Cije
iskustvo i stru€na kvalifikacija treba odgovarati opsegu, dinamici i ostalim specificnostima radova a prema
potrebi i sa radnicima koji posjeduju sposobnost obavljanja poslova u posebnim uvjetima rada a u skladu
s vaze¢im Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada NN 05/84 (npr. rad na velikim visinama, rad
sa strojevima i sl.).

Nadzorni inzenjer moza traziti od izvoditelja da smjesta povuce s radilista bilo koju osobu koju je izvoditelj
zaposlio, a koja je nestru¢na ili nemarna u izvrSavanju svojih duznosti ili ugrozava izvodenje radova i
sigurnost drugih sudionika, i takva osoba nece biti ponovno zaposlena na radovima bez pristanka
nadzornog inZenjera.

Izvoditelj je odgovoran za to€no iskolavanje u odnosu prema izvornim tockama, linijama i razinama
podataka koje su dane u projektu.

Ako se u toku izvodenja radova, pojavi bilo kakva gresSka u polozaju, razini, dimenzijama ili povezivanju
bilo kojeg dijela radova, izvoditelj ¢e, kad to zahtijeva nadzorni inZzenjer, na vlastiti troSak ispraviti takvu
gresku.

Provjera svih iskol€avanja ili bilo koje linije ili razine od strane nadzornog inZzenjera nece ni na koji nacin
osloboditi izvoditelja njegove odgovornosti za njihovu ispravnost i izvoditelj ¢e paZljivo zastititi i saCuvati
sve stalne toCke (repere), gradevinske profile, klinove i druge stvari koje se koriste za iskol¢avanje,
nanoSenje i prenoSenje osi i visina.

Izvoditelj je duZan organizirati kontrolu kvalitete radova te provoditi potrebna testiranja i ispitivanja
kvalitete materijala i opreme koja se ugraduje a u skladu sa postoje¢cim zakonima i propisima. O
obavljenom ispitivanju izvoditelj je duZan posjedovati ateste odnosno potvrde o sukladnosti, dokaze o
uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, certifikat sukladnosti ugradenih gradevnih proizvoda i
isprave i na traZzenje investitora ih predoditi a sve sukladno vazeéim hrvatskim i evropskim normama.
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Ako lzvoditelj raspolaze svojim laboratorijem za ispitivanje materijala, nadzorni inZenjer ima pravo
kontrole rada u tom laboratoriju i pravo odluke da li ¢e se u pojedinom slu€aju materijal ispitati u toj
laboratoriji ili u nekom drugom ovlastenom laboratoriju.

Izvoditelj ¢e preuzeti punu odgovornost za &uvanje radova, materijala i postrojenja za ugradnju do
datuma izdavanje Potvrde o preuzimanju gradevine za cjelokupne radove, nakon &ega ¢e odgovornost za
spomenuto Euvanje prije€i na Investitora. Ako nadzorni inZenjer izda Potvrdu o preuzimanju za bilo koju
grupu ili dio trajnih radova, izvoditelj ¢e prestati biti odgovoran za Cuvanje te grupe ili dijela od datuma
izdavanja potvrde o preuzimanju, nakon ¢ega ¢e odgovornost za Cuvanje te grupe ili dijela prije¢i na
Investitora (ukoliko Potvrdom o preuzimanju ne bude drugacije odredeno).

Izvoditelj ¢e preuzeti punu odgovornost za Cuvanje svih nedovrdenih radova i materijala i postrojenja za
ugradnju, za koje se obavezao da Ce ih zavrsiti za vrijeme razdoblja odgovornosti za nedostatke, sve dok
tako nezavrSeni radovi nisu dovrseni.

Obveza izvoditelja je izrada operativnih planova izvodenja radova. Izvoditelj je obvezan izraditi operativni
plan izvodenja radova sa danom utvrdenim pocetka i zavrSetka radova, te na osnovu njega izradivati
mjesecne, tjedne i dnevne planove izvodenja radova i dopreme materijala i opreme. Izvoditelj je obvezan
svoje planove uskladiti i uskladivati sa ostalim izvoditeljima na gradiliStu. Izvoditelji su duzni pridrzavati se
rokova i medurokova iz operativnog plana izvodenja.

Ukoliko tokom rada dode do odstupanja u odnosu na operativni plan izvodenja radova, a ta odsupanja
dovode u pitanje ispunjenje ugovornih rokova, Investitor ¢e pismeno obavijestiti 1zvoditelja i zatraZiti u
primjernom roku uskladivanje radova s operatvnim planom. Ako izvoditelj ne udovolji zahtjevu investitora,
investitor moze dio ugovorenog posla Ciji je rok dovrSenja u pitanju, povjeriti drugoj osobi na teret
izvoditelja, a izvoditelj je duZzan omoguciti nesmetano izvodenje tih radova.

Ukoliko, radi nepostivanja medurokova iz operativnog plana, nastana Steta tre€ima ili Investitoru, naknada
Stete izvrSit e se ustegom iznosa Stete a na temelju bezpogovornog nalaza nadzornog inZenjera.
Naknada Stete nastalih iz drugih razloga izvrsit ¢e se na isti nacin.

Ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvoditelja, investitor ¢e imenovati izvoditelja odgovornog za
medusobno uskladivanje radova odnosno koordinaciju radova svih podizvoditelja (glavni izvoditel)).
Glavni izvoditelj duzan je vrsiti svu potrebnu koordinaciju svih izvoditelia na gradevini te omoguciti
kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.

Izvoditelj je na gradiliStu duzan voditi gradevinski dnevnik za sve gradevine za koje je, prema odredbama
Zakona o prostornom uredenju i gradnji propisan stru¢ni nadzor i to u skladu s Pravilnik o uvjetima i
nacinu vodenja gradevnog dnevnika (NN 06/00). Ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvoditelja,
gradevinski dnevnik vodi izvoditelj odgovoran za medusobno uskladivanje radova. Svaki izvoditelj
obvezno vodi gradevinski dnevnik za svoje radiliste.

Ukoliko opis u trodkovniku, tehni¢ka dokumentacija ili stanje na licu mjesta dovodi izvoditelja u sumnju o
nacinu izvedbe pojedinog rada potrebno je zatraziti objasnjenje od nadzornog inZenjera jer se nece
odobriti niti priznati nikakovo odstupanje od projekta bez suglasnosti nadzornog inzejera.

Izvoditelj i izvoditelj odgovoran za medusobno uskladivanje radova, tokom gradnje, vode gradevinske
dnevnike u originalu i jednoj kopiji u koje se registriraju dnevno sve ¢&injenice tokom radova, opisom i
skicama a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima, nacinu i obrascu vodenja gradevinskog dnevnika (NN
6/00).

Izvoditelj je duzan imenovati inZenjera gradiliSta, voditelja radova odnosno glavnog inZenjera gradilista
ukoliko postoji glavni izvodal kojeg imenuje Investitor a u skladu Zakonom o gradnji NN 153/13. Prije
poCetka radova o tome treba pismeno obavijestiti Investitora.

Za odredene vrste radova Investitor odabire uzorke u skladu s traznom kvalitetom i tonom, a na osnovu
prezentiranih uzoraka koje im osigurava izvoditelj tokom nudenja i to u viSe primjeraka a minimalno tri.

Svi ugradeni materijali po svojim dimenzijama i kavliteti moraju odgovarati propisima, standardima i
opisima u projektu prema kojem se izvodi gradevina.

Gradevinski proizvodi mogu se upotrebljavati odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana
ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su standardima odnosno uzancama zanata ili prema opisu
u projektu. Sva odstupanja od tolerantnih mjera duzan je izvodac otkloniti o svom trosku.
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Kod radova na adaptacijama narocitu paznju treba posvetiti sigurnosti konstrukcije koja ostaje, odnosno
treba predvidjeti sve mjere zastite. Svi radovi moraju biti pod stalnom pojacanom kontrolom nadzornog
inZzenjera. U slu€aju da su potrebni odredeni radovi koji nisu mogli biti predvideni troSkovnikom i nacrtima
izvodac je duzan traZiti odobrenje za te radove kao i nacin izvedbe od nadzornog organa.

Izvoditelj je duzan izvesti sve potrebne radove za kompletno dovrSenje gradevine uklju€ivo i one radove
koji eventualno nisu obuhvaceni troSkovnicima a pokazu se potrebni tokom izvodenja radova da bi se
postigli planirani ciljevi zahvata. Takvi radovi tretirat ¢e se kao nepredvideni ili naknadni rad

Zastita gradevinske jame i susjednih objekata, ako nije drugadije ugovoreno, obveza je lzvoditelja
gradevinskih radova.

Sav materijal i oprema koja ¢e se upotrijebiti na objektu mora biti uskladiStena, sloZena i zasti¢éena te
drzana u urednom i dobrom stanju. PotraZivanja na ime oSteCenja i rastura materijala nece se priznati
izvoditelju. Sav suvisni materijal, oprema i alat koji nije viSe u upotrebi, kao i skele, oplata itd. moraju biti
uredno slozeni, tako da ne ometaju napredak preostalih radova, ili uklonjeni sa gradiliSta. Ukoliko se
postojece prostorije ili djelomi¢no dovrSeni prostori gradevine koriste za privremeno skladiSte materijala,
izvoditelj je odgovoran da uskladi$teni materijali ne ometaju pravovremeno izvodenje preostalih radova,
niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. I1zvoditelj je takoder odgovoran da teZina uskladistenog
materijala ne prekoradi radunato dozvoljeno optere€enje konstrukcije.

Izvoditelj radova izvrSiti ¢e, bez posebne naknade, sva CiS¢enja tokom radova, te po zavrSetku pojedinih
radova, kao i grubo i fino ¢iSéenje po zavrSetku svih radova, a neposredno prije kona¢ne primopredaje.

Grubo cgiS¢enje obuhvaca uklanjanje svog smeca, otpadaka, Sute, suviSnog materijala, elemenata ili
opreme kao i zastitnih obloga i ambalaze iz gradevine i sa gradilista. Fino €iSéenje obuhvaca uklanjanje
preostalih otpadaka i prasine iz prostora gradevine, pranje podova koji se smiju prati, prozora, keramickih
oploCenja i sl. Po zavrSetku radova teren i svi dijelovi gradevine moraju biti ostavljeni u ¢istom i urednom
stanju. Sav preostali materijal, opremu i privremene gradevine kao i privremene podzemne gradevine kao
npr. temelje, izvoditelj treba ukloniti sa gradiliSta a povrSine na kojima su bili postavljeni, dovede u stanje
predvideno projektom ili isplanira teren 30 cm niZe od prijasSnje kote, a sve bez prava na posebnu naplatu.

U obvezi izvoditelja je izrada projekta izvedenog stanja, kojim se definiraju i grafiCki prikazuju svi izvedeni
i ugradeni elementi a prema stvarnim izmjerama na licu mjesta u toku izvodenja i sve izmjene i dopune
nastale u toku gradenja u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Dokumentaciju ovjerava izvoditel] i
predaje investitoru 10 dana prije investitorskog pregleda gradevine. Izvoditelj je duzan izraditi i sve
potrebne sheme instalacija koje moraju biti izloZene uz upravljacka mjesta u gradevini (npr. u toplinskoj
stanici i sl.). Za sve vaznije dijelove opreme i sklopove osigurati upute za ugradnju i upotrebu.

Prije tehni¢kog pregleda u gradevinskom dnevniku, izvoditelj treba izraditi rekapitulaciju dokumenata -
svjedoCanstva, certifikata i izvjesStaja kojima se dokazuje sigurnost, funkcionalnost i kvaliteta ugradenog
materijala, uredaja i opreme.

Po zavrsetku svih radova i dobivanju uporabne dozvole za izvedenu gradevinu, izvrsit ¢e se primopredaja
izvedne gradevine sa Investitorom. Prije primopredaje radova izvoditelj je duzan investitoru dostaviti svu
dokumentaciju, narocito projekt izvedenih radova odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i
dopunama nastalim u toku gradnje, gradevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd. kao i drugu
dokumentaciju temeljem koje je izdana dozvole za upotrebu gradevine od nadleZznog organa. Tokom
primopredaje vodit ¢e se zapisnik o primopredaji izvedenih radova odnosno izgradenog objekta, te je
izvoditelj duzan izvrSiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na gradevini, ukoliko se takve utvrde
u tom zapisniku a u skladu sa ugovorom o izvodenju. Ove obveze izvoditelja ne iskljuuju njegovu obvezu
da provede ispravke, ili zamjene zatrazene od organa nadleznog za izdavanje dozvole za uporabu.

Izvoditelj je duzan dostaviti Investitoru garanciju za kvalitetu izvedenih radova koja se daje na rok koji
te¢e od dana izdavanja uporabne dozvole, odnosno predaje instalacije investitoru na koristenje.

Garancija za gradevinske radove iznosi najmanje 10 godina odnosno prema vaze¢em ugovoru.
Garancija za obrtni¢ke radove iznosi najmanje 2 godine odnosno prema vazeéem ugovoru.
Garancija za radove na krovovima iznosi najmanje 10 godina odnosno prema vazeéem ugovoru.

Za opremu prema garantnim listovima koje daje proizvoda¢ opreme, minimalno 12 mjeseci od ishodenja
uporabne dozvole (predaju se garantni listovi proizvodaca opreme). Kapacitet, u€in ili ostale karakteristike
opreme moraju biti u skladu sa ugovorom (opisom iz projekta).

Izvoditelj ¢e obuciti rukovaoce postrojenjem - instalacijom, na zahtjev Investitora, bez posebne naknade.
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Izvoditelj Ce izraditi upute za koriStenje i odrZzavanje instalacije, te ih predati Investitoru bez posebne
naknade.

Tokom trajanja ugovorenog, jam&evnog odnosno garantnog roka, izvoditelj je duzan o svom troSku
otkloniti sve nedostatke koji se pokazu u toku tog jaméevnog roka, a koji su nastupili zbog toga Sto se
izvoditelj nije drZzao svojih obveza u svezi sa kvalitetom radova i materijala. Investitor ¢e izvoditelju
odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadrZzava pravo i na naknadu eventualne
Stete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvoditelj nije duzan vrSiti korekciju ili popravke koji su
rezulata normalnog koriStenja i habanja tokom upotrebe gradevine. Po isteku jam&evnog odnosno
garantong roka prestavnici investitora i izvoditelja pregledati ¢e gradevinu i sastaviti popis eventualnih
korekcija i popravka te odrediti rok, u kojem je izvoditelj duZzan provesti takave korekcije i popravke, a po
izvrSenju takvih popravka isti ¢e ponovno biti pregledani Investitora, prihvaceni i svi ée se ugovoreni
radovi potom isplatiti i posao ¢e se smatrati zavrSenim.

Troskovnik je izraden u skladu s Zakonom o gradnji NN 153/13 kojim se propisuju tehnicki bitni zahtjevi
za gradevinu. Na sve §to nije navedeno i opisano u troSkovni¢kim stavkama (npr. tehnologija izvodenja i
sl.) smatra se da se primjenjuju i vazeci Zakoni, tehniCki propisi, pravilnici, hrvatske norme i pravila
struke s dopunom opisa izvodenja i zadane kvalitete za pojedine vrste radova

Materijale treba ugraditi prema pravilima struke i naputku proizvodaca.

Sve izmjene i dopune od predvidenih materijala u troSkovniku, i odstupanja od istog moraju se obavezno
obaviti uz suglasnost projektanta gradevine, projektanta konstruktera, projektanta gradevinske fizike i
pozitivhog ocitovanja od strane ovlastenog revidenta, a "zamjenski" materijali moraju imati svojstva: ista
(u smislu podjednakih karakteristika proizvoda) ili bolja od propisanih u Projektu.

Za sve izmjene ili dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta i Investitora.

O svim eventualnim nejasno¢ama i odstupanjima od projekta, utvrdenim na licu mjesta obavezno
konzultirati odgovornog projektanta i konstruktera.

Obveza izvodaca je prouciti sve projekte instalacija, dizala i opreme, iste uskladiti i usvojiti prilikom
izvodenja otvora za prolaz tih instalacija te ugradnje fazonskih komada i opreme.

Ukoliko je koji od navedenih zakona, pravilnika, tehni¢kih uvjeta, propisa ili normi promijenjen od dana
ugovaranja, primjenjuje se trenutno vazedi.

POSEBNE NAPOMENE

Tehnologiju izvodenja radova preuredenja prostora ulaznog halla potrebno je prilagoditi stalnoj potrebi
funkcioniranja objekta odnosno radove treba izvoditi u fazama i dijelom izvoditi vikendom, kako bi se
tokom tjedna osigurao protok zaposlenika i stranaka kroz ulazni hall i omogudila funkcija zastitarske
sluzbe.

Radi osiguranja navedenog uvjeta potrebno je prostor izvodenja radova privremeno pregraditi GK zidom
kako bi se radovi odvijali mimo komunikacije zaposlenih i u fazama. Pregradivat ¢e se posebno lijeva i
desna strana prilikom izrade portirnica. Obrade zidova u hallu ispred dizala biti ée potrebno izvoditi
iskljucivo van radnog vremena i vikendom sto treba biti obuhvaéeno iskazanom cijenom.

Ugradnje ostakljenih stijena takoder ¢e se trebati odvijati vikendom i van radnog vremena. po fazama
koje odredi izvoditelj uz suglasnost Investitora.

Izravnanje podova i postava oplocenja trebat ce izvoditi takoder u fazama i dijelom vikendom.
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CIJENA

Cijena radova, materijala i opreme utvrduje se na dan skalpanja ugovora o gradnji.

U ponudenoj jedini€noj cijeni trebaju biti ukalkulirani svi troSkovi dobave i dostave potrebnog materijala,
izrada i ugradnja odnosno montaza potrebnih elemenata u gradevinu odnosno svi tro8kovi potrebni za
rad, nabavna cijena glavnog i pomoénog materijala, unutrasnji i vanjski transport i dopremu, pripremni
radovi, rezija, druStvene obveze, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, ugradnja i montaza materijala,
uredaja, dijelova i svi drugi izdaci izvoditelja za potpuno dovrSenje pojedine vrste rada a prema uvjetima
tehnicke dokumentacije, tehni€kih i drugih propisa, ovih uvjeta i troSkovnika te zbrinjavanje otpada.

Svi troSkovi potrebni za rad i materijal vezan za organizaciju gradevinske proizvodnje, ograde, vrata
gradilista, puteve na gradiliStu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradilista, spremiSta materijala i
alata, telefonski, elektri¢ni, vodovodni i sl. prikljuéci gradiliSta kao i cijena koriStenja priklju¢aka nisu
predmet ovoga troSkovnika ve¢ moraju biti ukalkulirani u jedini¢nu cijenu stavke.

Sve troSkove koji mogu nastati zbog specifi€nosti objekta ponudad treba uzeti u obzir kod kalkulacije
jedini¢nih cijena i planiranja roka gradenja jer te specificnosti ne mogu biti naknadno razlog za produzZetak
rokova ili povidenje cijena.

Prilikom izrade kalkulacije cijena za pojedine radove, to jest utvrdivanja vrijednosti izgradnje gradevine
prema ovim uvjetima, jedini¢ne cijene trebaju obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

Pod cijenom materijala razumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao
osnovni materijal te vezni materijal i materijali koji ne spadaju u finalni produkt ve¢ samo kao pomocni.

U cijenu treba ukljuciti i cijenu transportnih troSkova bez obzira na nacin prijevoza, sa svim prijenosima,
utovarima i istovarima te uskladistenjem i Cuvanjem na gradili$tu od unistenja i oSte¢enja (prebacivanjem,
zastitom i sl.). U cijenu treba takoder ukljuciti i osiguranje potrebnih uzoraka (minimalno tri uzorka) i
njihovu prezentaciju na zahtjev projektanta ili nadzornog inZzenjera, te sve vrste radnih skela bez obzira
na visinu. Uklju€uju se i za&titne ograde na skeli i gradevini te zastithe mreZe. U cijenu ulaze i podupiranja
i razupiranja kod zemljanih radova te crpljenje oborinske vode;

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja gradevine uklju€eno i zimsko odnosno ljetno razdoblje, izvoditelju
se neée priznati nikakve dodatne naknade za rad pri niskoj (ispod -5°C prosjeéno mjereno lokalno)
odnosno visokoj temperaturi, te zastita konstrukcija od smrzavanja, vru€ine i atmosferskih nepogoda. Sve
to mora biti uklju€eno u jedini¢nu cijenu.

Za vrijeme zime, u toku o€ekivanih niskih temperatura izvoditelj ima gradevinu zastititi od smrzavanja kao
i osigurati uvjete za odvijanje radnog procesa.

Nikakvi rezijski sati niti naplate po nudenim radovima nece se posebno priznati, jer sve ima biti uklju¢eno
u jedini¢nu cijenu.
Kod pripremnih radova, organizaciji gradilista, izvodenja radova vanjskih i unutrasnjih trasnporta u

zasticenim zonama ili gradevinama, treba u dogovoru s investitorom i projektantom S$tititi odredene
naslijedene graditeljske konstrukcije i stilske elemente, te vanjske i unutradnje povrsine od osteéenja.

U stavkama (cijeni) obvezno ukljuliti sve potrebno za izvodenje, do potpune finalne/funkcionalne
gotovosti svake pojedine stavke i troSkovnika u cjelini, uklju€ivo &iS¢enje prostora u tijeku rada i nakon
dovrsetka rada.
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RUSENJA | DEMONTAZE

Sva rusenja i demontaze treba vrsiti pazljivo, kako ne bi doslo do nepotrebnog ostecivanja gradevinskih
elemenata koji zadrzavaju oblik, polozaj i funkciju. Kod vrSenja proboja za nove otvore ili vodenje
instalacija u nosivim zidovima, zahvat vrSiti maksimalno precizno bez naruSavanja nosivih svojstava
konstrukcije.

Izvodenje radova rusenja i demontaze treba se odvijati u skladu s tehni¢kim propisima za radove ruSenja
DIN 18 300 i DIN 18 303 i sukladno propisima zastite na radu.

Kod vecih otvora obavezno je podupiranje konstrukcije.

RuSenje konstruktivnih elemenata izvoditi bez dinami¢kih udara koji bi mogli izazvati oSte¢enja na
konstrukciji koja ostaje u funkciji i kako se ne bi narusio integritet konstrukcije zgrade.

Kod dubljenja lezaja u nosivim zidovima za razne nadvoje i grede (Celicne traverze) zahvat izvoditi
precizno uz minimalno ostecéivanje okolnih konstrukcija.

Radi nastanka praSine prilikom radova ruSenja u obvezi izvoditelja je izvodenje odgovarajuce zastite
prostora koji su u funkciji kako prasina ne bi prodirala u te prostore.

Prilikom zahvata vezanih za konstrukcijue stropova, greda, stupova i sl. obavezno vrsiti podupiranje te
radnje vrSiti uz prisustvo nadzornog inZzenjera i savjeta projektanta konstrukcije .

U jedini€noj cijeni svih radova ru$enja i demontaza treba biti ukljuéeno potrebno podupiranje, uklanjanje
elemenata ili njihova demontaze, razbijanje i usitnjavanje elemenata kao pripremu za utovar te prijenos
na gradiliSnu deponiju na potrebnu udaljenost ovisno o prilikama radilista. Eventualna upotreba skele
treba biti ukalkulirana u jedini€noj cijeni pojedine stavke rusenja i demontaza.

Prijenos, utovar u prijevozno sredstvo, te prijevoz na gradsku planirku do 10 km udaljenosti, istovar,
razastiranje i planiranje na planirki, te potrebna taksa za koriStenje planirke, predmet je posebne stavke.

Obracun po m3 uklonjenih elemenata konstrukcije mjereno u netaknutom stanju na gradiliStu ili
eventualno u kg za €elicne konstrukcije ili komadima za demontirane predmete.

Skidanje stare i dotrajale zbuke sa zidova i stropova ukljucuje i ¢iS¢enje podloge (reski) kamenog zida i
zida od opeke. Demontazu prozora vrsiti neposredno prije ugradbe novih, kako ne bi doSlo do oSteéenja
od eventualnih padavina. Elemente koji se demontiraju, a moguéa je njihova ponovna upotreba ili
prodaja, demontirati i deponirati paZljivo.

Sve Stete nastale nepaznjom ili radi nepravovremenih preventivnih mjera snositi ée izvodac.

Eventualne promjene uslijed utvrdenih razlika izmedu predvidenih i potrebnih radova obavezno
dogovarati s nadzornim organom.

Odvoz materijala od ruSenja i demontaze vrsiti ¢e se na gradsku deponiju ili prema dogovoru s
investitorom, 8to mora biti sadrzano u jedini€noj cijeni stavke.
Prilikom nejasnocCa ili nepredvidenih okolnosti obavezno konzultirati nadzornog inzenjera i projektanta.

Zahvate u konstrukcijama obavezno izvoditi uz prisustvo projektanta konstruktera. Prije nudenja,
izvoditelj je duzan pregledati objekt.

Kod svih radova izvoda¢ se mora pridrzavati svih mjera HTZ i Pravilnika o ruSenju objekata. RuSenje
objekta smije se izvoditi samo sa radnicima stru¢no osposobljenim za odredeni nacin rusenja, pod
stalnim i neposrednim nadzorom struéne osobe na gradilistu.

Kod uklanjanja pojedinih elemenata, ukoliko izvoda& naide na tragove stare boje, uzoraka zidnih i
stropnih ukrasa treba o tome obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta.
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ZIDARSKI RADOVI
DOBAVE | UGRADNJE

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehni€kim mjerama i uvjetima za izvodenje
zidova zgrade i vazeéim standardima sa obaveznom primjenom te pravilima dobrog zanata.

Standardi za zidarske radove :

Za opekarske proizvode: HRN-B.D1.009, HRN-B.D1.010
HRN-B.D1.011, HRN-B.D1.013
HRN-B.D1.014, HRN-B.D1.015
HRN-B.D1.024, HRN-B.D1.030

Za betonske blokove: HRN-U.N1.011, HRN-U.N1.020
HRN-U.N1.100

Za plino i pjenobetonske proizvode: HRN-U.M1.050,
HRN-U.M1.054
HRN-U.M1.056, HRN-U.M1.058

Za gips i gips. elemente HRN-B.C1.030, HRN-U.N2.010

Za cement: HRN-B.C1.011

Za gradevno vapno: HRN-B.C1.020. HRN-B.C1.021

Za mort za Zbukanje i zidanje: HRN-U.M2.010, HRN-U.M2.012
HRN-U.M8.002

Odstupanje od projektom predvidenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim organom i
projektantom.

Isto vrijedi i za materijal koji se ugraduje.

Zidanje blok ili obiénom opekom mora biti &isto sa pravilnim vezom i sa dobro zalivenim spojnicama.
Redovi moraju biti vodoravni sa spojnicama maksimalne debljine 1 cm.

Za zidanje se ne smiju upotrebiti elementi od pecene gline marke manje od MO-10.

Zidanje Siporex bloketima u pravilu isto kao sa opekom, samo su reSke maksimalne debljine 0.5 cm.
Siporex bloketi moraju biti pravilne standardne dimenzije i atestirani od tvornice. Kod manipuliranja tim
materijalom treba posebno paziti da se ne oSteéuje i da je zasti¢en od oborina i smrzavice.

Zidanje nije dozvoljeno kod temperatura nizih od 0° C. Sve eventualno smrznute zidove treba srusiti i
ponovo sazidati.

Mort za pojedine namjene mora imati slijede¢e omjere, ako stavkom troSkovnika nije drugacije odredeno :
Vapneni mort 1:1 - za Zbukanje stropa (i trstike)

Vapneni mort 1:3 - za unutradnje Zbukanje M-0,5

Produzni cem.mort 1:2:5 M-5, M-2,5 - za Zbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih
zidova 1/2 opeke na dalje.

Cementni mort 1:4 - za pacokiranje
Cementni mort 1:3 - za cementnu glazuru podova i ugradbu Zeljeznih predmeta M-10

Vapno za zbukanje mora biti odlezano barem 3 mjeseca. Pijesak mora biti ostar i ¢ist. Cementno mlijeko
za prskanje zidova mora sadrzavati 10% ostrog Cistog pjeska.

Fina Zbuka izvodi se u pravilu na ve¢ potpuno osusenu grubu Zbuku, a izraduje se od finog prosijanog
pjeska.

Ukupna debljina Zbuke je 1,5 do 2 cm. Ne smiju se vidjeti tragovi glacalice niti pukotine od naglog
suSenja.

Ugradbe treba izvoditi prema opisu, nacrtima i propisima. Ako za ugradbe treba dubiti zidove ili stropove,

onda se to mora vrsiti pazljivo bez suviSnih oste¢enja. Armatura se u tom slu¢aju kao ni tlaéna zona
betona ne smije dirati.

U jedini€nim cjenama uraCunati su svi radovi dotiCne stavke, sa dobavom potrebnog materijala i
gradevnih djelova, sa istovarom i uskladiStenjem na gradiliStu, sav horizontalni i vertikalni transport do
radnog mjesta, kao i sva potrebna radna snaga i reZijski troskovi.
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Sve potrebne skele za gradevinske radove moraju biti uracunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka
troSkovnika te se ne smiju posebno obra¢unavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe
skele procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.

Kod zidarskih ugradbi nije uraCunata izrada ili dobava elemenata koji se ugraduju, osim kada se to u
stavci troSkovnika posebno trazi.

IZOLATERSKI RADOVI

Ovi uslovi odnose se na sve izolaterske (hidro i toplinske izolacije) radove na ravnim i kosim krovovima,
prohodnim terasama, podovima te zidovima podruma, kao i na radove koji su u vezi s tim radovima.

Ravnim krovom smatra se konstrukcija koja trajno §titi zgradu od prodiranja atmosferske vode, zimi ¢uva
prostorije ispod krova od gubitaka topline, a ljeti od zagrijavanja.

U smislu izvodenja, ravnim krovom se podrazumjeva krov sa nagibom do 22° (40%).

Hidroizolacija mora po svom sastavu obzirom na slojeve odgovarati Pravilniku o tehni¢kim mjerama i
uslovima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa (Sl.list 26/69), Pravilniku o tehni¢kim
normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu (Sl. list 21/90) i HRN U.F2.024
- Zavr3ni radovi u gradevinarstvu - Tehnicki uvjeti za izoliranje ravnih krovova te drugih vazecih normativa
i standarda.

Svi materijali koji se ugraduju moraju po svom sastavu, fizickomehani¢kim osobinama i obliku odgovarati
vazecim standardima za doti¢ne materijale i za njih moraju postojati atesti. Ukoliko za pojedine materijale
ne postoje vazeéi standardi, za njih moraju postojati atesti sa misljenjem ovlastene strune institucije, da
se mogu upotrebljavati za hidroizolacije u predvidenim uvjetima. Ne smije se ugradivati neispravan
materijal tj. oSteceni, slijepljeni ili materijal kojem je na drugi na¢in umanjena kvaliteta. U slu€aju da se
kao toplinska izolacija krova upotrijebi ekspandirani polistiren (okipor), mora biti odlezan barem 90 dana.
Svi gradevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama, u svezi s njima ili ne, Cije
usporedno odnosno kasnije izvodenje stvara moguénost da se izolacija oSteti, moraju se izvesti prije
odnosno prema predvidenom redoslijedu.

Prije poCetka izvedbe izolacijskih radova mora se kontrolirati ispravnost ve¢ prije izvedenih gradevinskih,
zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacije. Izvodenje
izolacijskih radova mora biti takovo da pojedini dijelovi ili spojevi, kao i cijela zavrSna izolacija u
potpunosti odgovara svrsi, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.

Izvoditelj treba na vlastitu odgovornost izabrati i pripremiti materijal koji odgovara mjestu ugradbe, ukoliko
u opisu radova nije izri€ito propisan odredeni materijal, a u skladu s vazecim propisima i standardima.
Izvoditelj prema svom saznanju treba odluciti da li je hidroizolaciju potrebno dilatirati joS i na drugim
mjestima osim na mjestima dilatacije konstrukcije.

Izvoditelj je duZan za sve izolaterske radove dati garanciju od minimalno 10 godina od dana pregleda i
preuzimanja, bez obzira na ostale garancije.

Obracun izvrSenog rada obavlja se prema tlocrtnoj povrsini hidroizolacije bez dodatka na razvijenu
povrsinu.

U jedinicnim cijenama uraCunati su svi radovi odredene stavke s dobavom i dostavom potrebnog
materijala, glavnog i pomoc¢nog, istovarom i uskladistenjem na gradilistu, sav horizontalni i vertikalni
transport do mjesta ugradbe, izrada i postava izolacionih slojeva, kao i sva radna snaga i rezijski troSkovi.
Sve potrebne skele za gradevinske radove moraju biti uraCunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka
troSkovnika te se ne smiju posebno obraunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe
skele procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.

Sve izolacije izvode se prema opisu u projektu. Svi spojevi vertikalnih i horizontalnih izolacija trebaju biti
izvedeni posebno paZljivo jer ée Stete nastale eventualnom manjkavom izvedbom u cijelosti snositi
izvoditelj. Sve radnje treba izvesti prema uputama proizvodaca izolacijskog materijala.
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CELICNE KONSTRUKCIJE

Celiéne konstrukcije moraju se u pravilu izvesti prema radioni¢kim nacrtima i stati€kom proraéunu.

Kod izrade i montaze izvodal je duzan u svemu se pridrzavati Tehni¢kih propisa za nosece CeliCne
konstrukcije i to:

- Op¢i tehnicki propisi za nosece Celi€ne konstrukcije
- Pravilnik o tehnic¢kim mjerama i uvjetima za montazu €eli¢nih konstrukcija
- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije.

Materijal mora odgovarati propisima i standardima. Za materijale za koje ne postoje standardi mora biti
predocen atest da materijal ogovara predvidenoj namjeni.

Standardi za ¢elik:

- oznaCavanje vrste Celika HRN C.B0.002
- opCi konstruktivni Celici HRN C.B0.500
- Celici za nosive konstrukcije HRN C.B0.501
- Celicni | nosaci HRN C.B3.131
- Celiéni U nosadi HRN C.B3.141
- Celicni kutni profili HRN C.B3.101
- trakasti celik HRN C.B3.550
- 8iroki plosnati Celik HRN C.B3.030
- Celi¢ni lim debeli HRN C.B4.110
- ¢eliéni lim srednji HRN C.B4.111
- Celiéni lim tanki HRN C.B4.112
- Celi€ne beSavne cijevi HRN C.B5.021
- besavne cijevi od C.0206 HRN C.B5.122
- beavne cijevi od C.0406 HRN C.B5.123
- besavne cijevi od C.0506 HRN C.B5.124
- Celik u Sipkama HRN C.B3.021

HRN C.B3.024

HRN C.B3.412

HRN C.B3.421
- betonski ¢elik HRN C.K6.020

U pravilu smije se ugraditi samo novi neupotrebljeni materijal. Ukoliko se upotrijebi prije upotrebljeni
materijal mora biti posebno ispitan po ovlastenoj ustanovi i predocen atest.

Kvaliteta ¢elika odreduje se u statickom ragunu.

Elektode za zavarivanje moraju biti odabrane tako da odgovaraju osnovnom materijalu. To vrijedi i za
ostali spojni materijal (vijci, zakovice i sl.). Prije zavarivanja i obrade sav materijal mora biti dobro ociSéen
od rde, ogorina i masnocéa a prema potrebi i pjeskaren. Sav materijal koji dolazi na mjesto montaze mora
imati prvi zastitni premaz. Kod povrSina koje su nakon ugradnje nedostupne, mora se prije ugradnje
izvesti trajan i kvalitetan antikorozivni premaz.

U cijeni konstrukcije obuhvacena je dobava i dostava potrebnog materijala te izrada i montaZza gotovog
proizvoda, elemenata ili konstrukcije sa svim glavnim, veznim i pomoc¢nim materijalom, postavljenog i
pripremljenog za ugradnju sa izvedenom trajnom antikorozivnom zastitom te potrebnom skelom.

U stavkama troSkovnika dane su koli€ine podijeljenje na grupe za koje se utvrduje jedini¢na cijena.
Koli¢ine su procijenjene prema podacima iz glavnog i dijelom izvedbenog projekta. Obracunska koli¢ina
utvrditi ¢e se prema ugovornim uzancama odnosno prema prema gradevinskoj knijizi izradenoj prema
odobrenim izvedbenim nacrtima i specifikacijama.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.
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U jedini¢noj cijeni prema opisu stavke troSkovnika potrebno je obuhvatiti sljedece radove i aktivnosti:
- izrada radioni¢ke dokumentacije (za €eli€nu konstrukciju)
- izrada tehnolo$kog projekta izrade i montaze sa terminskim planom (za ¢eli¢nu
konstrukciju, ¢eli¢ne trapezno profilirane limove, protupozarnu zastitu ¢elilne
konstrukcije)
- projekt betona (za AB konstrukciju)
- nabava materijala sa potrebnim dokazima kvalitete

- izrada elemenata Celi€ne konstrukcije prema statickom racunu i radioni¢kim nacrtima, a u skladu sa
propisima i standardima za nosive Celi€ne konstrukcije

- temeljna antikorozivna zastita (za Celi¢nu konstrukciju)

- transport na mjesto montaze-gradiliste i lokalna manipulacija do ugradnje na objekt u skladu sa
ukupnom tehni¢kom dokumentacijom

- montaZza ili ugradnja sa svim potrebnim skelama, napravama, dizalicama i alatima

- zavr3no li€enje (za &eliCnu konstrukciju)

- izvrSenje programa kontrole kvalitete sa svim potrebnim dokazima kvaliteta koji traze
tehnicki propisi ili posebnost konstrukcije

- sva potrebna mjerna pracenja montaze konstrukcije i zavrsnih snimaka montirane
konstrukcije sa analizom odstupanja

- svi tro8kovi ispitivanja materijala i postupaka sa potrebnom dokumentacom o kontroli kvalitete izrade i
montaZe, a u skladu sa Propisima za nosive €eli€ne konstrukcije (Tehnicki pregled Celi€éne konstrukcije)

- organizacija radilita sa potrebnim struénim kadrom uskladena sa ukupnim projektom organizacije
radova

- svi potrebni alati, pomoc¢ne skele, dizalice i naprave kao i sve potrebne mjere zastite na radu i zastite
okoline, imovine i ljudi

- osiguranje radova.
- sva zakonska dokumentacija praéenja izvodenja - dnevnici, zapisnici kontrolnih
madufaznih i faznih pregleda, atesti materijala i postupaka
- zavrsni tehni¢ki pregled izvedene konstrukcije (za €eli€nu konstrukciju)
Obracun c¢elicne konstrukcije vrsi se u pravilu tezinski (po kg) ukoliko u stavci nije drugacije oznaceno
(m2,m1, kom.).
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LIMARSKI RADOVI

Limarske radove treba izvoditi u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za projektiranje izvodenje
zavr$nih radova u gradevinarstvu (SL.I. 21/90 veza na NN 53/91).

Razne standardne detalje, spajanje lima pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima
struke i vazeéim tehnickim uvjetima.

Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala izvoditelj obavezno treba dogovoriti s nadzornim
inZenjerom i projektantom.

Sve kuke, plosna Zelijeza za noSenje oluka, Zljebova, okapnica i sl moraju biti pocin¢ane ili dva puta
minizirane.

U principu ne smije se upotrebljavati vie vrsta lima u istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi onda
slojeve treba izolirati na pogodan nacin (premaz, izol. trake i dr.) kako ne bi doSlo do galvanskih struja.

Svi izvedeni spojevi moraju biti vodonepropusni.

Aluminijski Zljebovi moraju se spajati varenjem, a mjesto spoja mora biti vodonepropusno. Zljeb ne smije
biti fiksno spojen za nosace, ve¢ tako da mu se omoguci uzduzna dilatacija. Uzduzni spojevi aluminijskih
oluka takoder moraju biti vodonepropusno vareni.

U jediniénu cijenu limarskih radova uklju¢ena je dobava i dostava potrebnog materijala na gradiliste ili
radionicu, uskladistenje materijala i izradenih elemenata do upotrebe ili ugradnje, sav horizontalni i
vertikalni transport do mjesta ugradnje, kompletan rad na izradi i postavi elemenata, sav spojni materijal,
kao i ugradba potrebnih nosaca lima i razna brtvljenja oko ugradenih limenih elemenata te potrebni
pokrivni elementi bez obzira jesu li specificirani posebno ili ne.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jedini€nim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.

Limarske radove vezane za pokrov i izolaterske radove obavezno treba izvoditi paralelno s tim radovima.
Ispod lima obavezno treba uvijek poloZziti traku bitumenske ljepenke, Siru za 15 cm od ruba lima zbog
povezivanja s pokrovom ili slojevima izolacije.
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STOLARSKI RADOVI

Sva se stolarija ugraduje mokrim ili suhim postupom, ovisno o opisu u projektu. Prije ugradnje slijepih
okvira kod suhog postupka, stolar je duzan prekontrolirati mjere i stanje zapisnicki konstatirati.

Svi drveni dijelovi koji su u direktnoj vezi sa zidom, a nemaju vidljivih povrSina (razne "slijepe" letve i
okvir) moraju biti ipregnirani karbonit solima.

Ukoliko stolarske izradevine u kombinaciji imaju bravarske dijelove (npr. limene dovratnike) za njih vrijede
opci i posebni uvjeti za bravarske radove.

Ukoliko se stolarija li¢i bojom ili premazuje lazurom (kvalitete prema opisu u projektu) izbor boje ili lazure i
tona prema dogovoru sa nadzornim inZenjerom. Li¢enje ili lazuru nana$ati na stolariju nakon izrade
upusta za okove i to na svim povrSinama bez obzira jesu li one vidljive ili ne. Nakon premazivanja ne
smije biti nikakvog naknadnog ukapanja okova i sl. Sve boje i tonovi moraju se prethodno dogovoriti s
projektantom.

Izvoditelj stolarskih radova obvezan je dobaviti i montirati sav potreban okov, za besprijekornu upotrebu
pojedinog stolarskog elementa, tip prema izboru projektanta, bez obzira da li je isti u pojedina¢nim
stavkama posebno specificiran. Nauglice i petlije prozora i vratiju imaju biti veli¢ine i jakosti koja odgovara
veliini prozora, a udubina na krilu treba biti pripremljena strojem.

Svi prihvatnici, okovi, poluolive ventus drske itd. imaju se montirati u primjerenoj visini za rukovanje.

Staklo na unutarnjoj i vanjskoj stolariji (razna nadsvjetla, ostakljena vrata, stijene) mora biti ugradeno i
kvalitete propisane prema posebnim uvjetima za staklarske radove, bez obzira na mjesto obracuna.

U poluutoru dovratnika stolarije umece se tjesnilo od sintetickog materijala razli¢ite profilacije ovisno da li
se ugraduje u vanjsku ili unutarnju stolariju odnosno da li sprijeCava utjecaj atmosferilija ili ima za svrhu
sprijeciti prolaz zvuka, prasine ili sl.

Ugradnja stolarije mora biti na nacin da osigura njezinu stabilnost u svim uvjetima eksploatacije te da
osigura zastitu prostora od atmosferskih utjecaja na propisani nain prema vazeéim standardima ukoliko
nisu u specificnim uvjetima ili projektom trazeni rigorozniji uvjeti.

Za izradu stolarije ima se upotrijebiti kvalitetha smrekovina vlaznosti 9-12%, zdravo, jednoli¢ne strukture i
boje i bez kvrga. Letvice za ostakljenje su od tvrdog drva.

Svi metalni dijelovi u sastavu stolarskih stavki imaju se odistiti i premazati temeljnom bojom i zavr$no
dvostruko premazati emaijl lakom.

Sva vratna krila dobivaju usadenu bravu s 2 kljuca.

Proizvodac je duZan stolariju isporuditi na objekt potpuno finaliziranu (li¢enu, ostakljenu, okovanu te
zapakiranu). Na objektu se nakon ugradbe postavlja samo bijeli okov (beSlag) ruc¢ke i kvake te se
ostakljuje dio unutarnje stolarije (nadsvjetla i fiksne stijene).

Odstupanje od zahtjevane kvalitete drva dozvoljena je:
- lagana usukanost /otklon Zice godova ne smije biti veci od 2,5 cm po m’;

- Gvrsto srasle kvrzZice do 20 mm promjera, pod uvjetom da se ne nalazi u spoju ni na rubu tj. ne
smije viti veCeg promjera od 1/3 Sirine komada na kojem se nalazi;

- izvrtane i uCepljene (zakrpane) kvrge takoder samo do 20 mm promjera (vrijede ista ograni¢enja
kao i za srasle kvrge ove veli¢ine). Materijal za ¢epove mora biti iste strukture i boje kao i krpani komad, a
smjer zice drva mora biti istovjetan;

- dozvoljena su i ispravljena mala leZiSta smole do 5 mm Sirine i 50 mm duljine;
- napukline ako nisu duze od 50 mm.
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Od svih navedenih greSaka zajedno na jednom komadu smije biti na okvirima krila od jedne greSke na
poCetnom metru pojedinog dijela okvira, na okvirima doprozornika do 3 greSke na svakom pocetnom
metru okvira. Dozvoljava se spajanje po duzini sitno zup&astim spojem (mini cink) u granicama vazeceg
standarda.

U jedini¢nij cijeni trebaju biti sadrzane sve dobave, i dostave potrebnog materijala, okova, brtvenog i
pricvrsnog materijala, izrada stolarije u radionici, dostava gotovih elemenata na gradiliSte, istovar i
uskladistenje, prijenos do mjesta ugradnje te ugradnja ukoliko nije drugacije trazeno.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postojecem objektu.
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BRAVARSKI RADOVI

Gotovi ugradeni bravarski elementi moraju odgovarati Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje
izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI.I. 21/90 veza na NN53/91)

Prije poCetka izrade bravarskih elemenata izvoditelj je duzan sve mjere kontrolirati u naravi i izraditi
radioni¢ke detalje koje mora predociti nadzornom inZenjeru ili projektantu.

Svi vijci i ostali spojni materijal po kvaliteti i povrSinskoj obradi trebaju biti prema vazeéim standardima u
skladu s elementom na koji se ugraduju. Vidljivi dijelovi spojenih elemenata ne smiju biti drugacije
obradeni od povrSine na kojoj se nalaze.

Okov koji se ugraduje u bravarske stavke mora biti kvalitetan i odgovarati HRN-M.K3.032 i HRN-
M.K3.031 a prema izboru nadzornog inZenjera na osnovu prezentiranih uzoraka od strane izvoditelja.

Prije otpreme na gradiliStu sve Celi¢ne dijelove treba o istiti od necisto¢a, masnoca, valjaonitke zgure i sl.
prema potrebi pjeskarenjem i premazati jednostrukim antikorozivnim temeljnim premazom (minij ili sl.).
Elementi koji nisu dostupni nakon ugradbe moraju se premazati trajnim i kvalitetnim zavrSnim premazom.
Varene dijelove i druge spojeve treba prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro odistiti.

Elementi izradeni od aluminija moraju biti zasti¢eni od oStecenja, i nakon ugradnje, koliko je to potrebno.

Jedini¢na cijena obuhvaéa dobavu i dostavu potrebnog osnovnog i pomoénog materijala, izradu
elemenata, dopremu eventualno uskladidtenje te montaZu i ugradnju bravarskih elemenata, ukljucivo i
sav potreban okov prema odabiru te osnovnu antikorozivhu zastitu u radionici ukoliko nije drugacije
opisano u stavci.

Izvoditelj je duzan izraditi radioni¢ku dokumentaciju i dati ju projektantu na suglasnost i ovjeru.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postojecem objektu.
Svi izradeni elementi moraju u potpunosti odgovarati predvidenoj svrsi.

Kod spajanja razli¢itih materijala (bakar-Celik i sl.), mora se izolirati spoj da ne bi doslo do galvanskih
struja i razaranja matrijala.

Gotovi elementi moraju biti takvi da uslijed temperaturnih promjena ne dode do teSkoca u funkciji.

Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propustanje zraka mora biti minimalno. Brtvljenje okvira vrata,
prozora i stijena prema zidovima i stropovima, treba izvesti na nacin da se sprije€i ulaz atmosferilija i
prostrujavanje zraka. Brtvljenje izvesti prije postavljanja pokrovnih profila ili lima.

Za bravarske elemente gdje je trazena odredena vatrootpornost (npr. F30, F60) izvoda mora dostaviti
atest o postignutoj vatrootpornosti.

Sve brave su usadne cilindar s 3 klju¢a. Rukohvati za sva vrata izraduju se prema uzorku kojeg je

odobrio projektant.

Sve celi¢ne dijelove raditi u varenoj izvedbi. Spojeve izvesti bez vidljivih vijaka.
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RADOVI IZ ALUMINIJA

Posebni uvjeti

Ovi op¢i uvjeti odnose se na sve aluminijske radove na izradi, dostavi i montaZzi fasadnih, pregradnih i
obloznih panela, nosivih okvira, okvira prozora i vratiju, spojnih elemenata, elemenata za ovje3enje i
ucvrséenje, brtvila, spojnih elemenata i sl.

Elementi zidova-fasade moraju sigurno sprijeiti prodiranje vlage, a toplinska izolacija mora po svojim
gradevinsko fizikalnim svojstvima odgovarati trazenim uvjetima.

Obloge i paneli moraju biti sastavljeni od negorivih elemenata, te zadovoljiti uvjete otpornosti na pozar.

Svi aluminijski profili elemenata fasade predvideni su iz slitine AIMgSi 05 stanja 45, a aluminijski limovi iz
slitine AlMg 2.

Profili i limovi miraju biti uskladeni u stati¢kim zahtjevima po normama HRN C.C3.020 i C.C3.120, a po
tehnickom sastavu sa HRN C.C2.100.

Ostakljenja prozora i vratiju navedeni su u stavci, a staklo i ostakljenje ukljuciti u cijenu aluminijskih
radova.

Okviri u koje se ugraduje staklo moraju biti predvideni za ostakljenje po normama DIN 18361 i DIN
18052.

Stakla se brtve neoprenskim brtvama, koje su na spojevima zavarene i silikonskim kitom. Staklo je pri
ugradnji potrebno podloZziti elasti¢nim podloScima.

Dosjedi krila na doprozornik ili dovratnik trebaju biti brtvljeni neoprenskim brtvama sa tri profilacije. Moraju
biti otporne na starenje i temperaturni raspon od -40°C do 110°C.

Predvidena vrijednost koeficijenata prolaza toplote u karakteristicnom presjeku za izolacione fasadne
elemente treba iznositi kn,=0.35 W/m?K. Progibi elemenata moraju biti u dopustenim granicama i to
manje od 1/300 duZine elemenata.

Vodonepropusnost slojeva aluminijske konstrukcije, prozorskih krila, vrata i staklenih povrSina mora biti
uskladena sa tehni¢kim zahtjevima koji odreduju vodonepropusnost kod pritiska od 5 mmVS 1.5 1/2h, te
atest o zra¢noj propustljivosti, toplinskoj i zvuénoj izolaciji.

Zracna tijesnost ne smije biti ve€a od 2,5 mh.

Celi¢ni dijelovi fasadne konstrukcije predvideni su od materijala kvalitete C0345 i C0360. Svi &eli¢ni profili
i dijelovi moraju biti vru¢e pocin€ani sa minimalnim slojem cinka debljine 125 mikrona.

Nosivi aluminijski okviri panela i okvira prozora i vratiju moraju biti sa izoliranim hladnim mostom.

Svi mati¢ni i kniping vijci kojima su fasadni elementi ugradeni ili sastavljeni moraju biti izradeni iz
nehrdajuceg Celika - prokrom.

Pri izboru profila i okova obavezna je suglasnost Projektanta.

Posebnu paznju potrebno je obratiti na sprije€avanje kontakta razli¢itih materijala npr. aluminij-€elik, radi
stvaranja galvanskih struja i ubrzane korozije. Takove vrste spojeva potrebno je sprije€iti konstrukcijskim
rieSenjima.

Izvoditelj mora prilozZiti dokaze o pravilnom dimenzioniranju profila i okvira, te kompletnih stijena obzirom
na moguca opterecéenja.

Izvoditelj je prije izrade elemenata i ugradnje duzan uzeti mjere na mjestu ugradnje i prilagoditi elemente
zadanoj situaciji na licu mjesta. lzvoditelj izraduje radioni¢ku dokumentaciju koju je potrebno dati
Projektantu na suglasnost i ovjeru.

Jediniénom cijenom treba obuhvatiti dobavu i dostavu svog potrebnog glavnog i pomoénog materijala,
izradu elemenata, ispitivanje, transport na mjesto ugradnje, montazu i ugradnju, ukljudivo sva potrebna
spojna sredstva, brtveni materijal, pokrivne profile, potreban okov, staklo i ostakljenje, skelu, izradu
radionickih nacrta i detalja ovjerenu od Projektanta.

Specifi€ni uvjeti
Svi profili i limovi moraju biti kromatirani i plastificirani postupkom elektrostatickog nanosa praha i
pecenja, u boji i tonu koju odabere i odobri Projektant.

Debljina sloja nanosa treba iznositi 70-80 mikrona. Ton bojenja mora biti jednoli¢an, bez pjega, mjehuri¢a
i drugih greSaka.
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STAKLOREZACKI RADOVI

Staklarske radove treba izvoditi u skladu s Tehni¢kim uvjetima za izvodenje staklorezackih radova HRN-
U.F2.025.

Staklo za ostakljivanje mora biti prvorazredne kvalitete bez greSaka te propisane debljine.

Kod ugradbe (montaZe) izmedu okvira termoizoliraju¢eg stakla i okvira doprozornika, odnosno dovratnika,
sa svih strana mora biti 3 mm reSka. Sva stakla obi¢na i termoizolirajuéa moraju se kod ugradbe
(montaze) podloziti kitom ili plastiénim podloScima, a tek onda uvrstiti letvicom ili zakitati.

Prije izrade elemenata za ustakljenje izvoditelj mora kontrolirati ugradbene mjere.

Ukoliko je projektom predvidena veli€ina stakla nesrazmjerna debljini u smislu nosivosti, izvodac je duzan
upozoriti nadzornog organa i predloziti odgovarajucu debljinu i kvalitetu stakla.

Kod izrade staklenih ploha treba paziti da cjelokupno procelje, sve staklene plohe, imaju isti ton. Stoga
izvoditelj treba izvrsiti potrebne predradnje zbog izjednacenja tona.

Prilikom ostakljenja fasada potrebno je ostakljenje izvoditi na nacin da staklo ne deformira reflektiranu
sliku tj. da se staklo ugradi na nacin da ne doda do naknadnih deformacija u vertikalitetu i otklona uglova
u odnosu na sredinu stakla.

Kod izrade i montaze elemenata od kaljenog ili sigurnosnog stakla, na koje se ugraduje odgovarajuci
okov, koji je u obavezi izvodaca staklarskih radova, potrebno je osigurati dovoljno dimenzije za ugradnju,
kako ne bi doSlo do pucanja stakla u zoni okova.

Jedini€na cijena mora sadrzavati dobavu i dostavu potrebnog materijala, glavnog i pomoénog, rezanje,
radioni¢ku izradu, transport do mjesta ugradnje, ostakljenje sa svim potrebnim materijalom za ustakljenje
te skelu.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jedini€nim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postojecem objektu.
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MONTAZNI ZIDOVI, STROPOVI | PODOVI

Radovi montaznih zidova i stropova su suha oblaganja razli€itim vrstama gotovih tipskih plo¢a od metala
ili drugih umjetnih materijala (gips, plastika i sl). Sva upotreba ovih obloga mora biti u skladu s uputstvima
proizvodaca i zahtjevima iz projekta te statiCkim potrebama za pojedina mjesta ugradnje. Za trazene
karakteristike materijala ili konstrukcije izvoditelj je duZan predociti vazecu atestnu dokumentacju.

ProtupoZarna oblaganja gips-kartonskim-vatrootpornim plo€ama smiju se izvoditi materijalima koji su
atestirani za traZzenu upotrebu i mjesto ugradnje i to atestirani na negorivost i vatrootpornost kao
kompozitna konstrukcija. Izvodenje treba biti u svemu prema uputstvu proizvodaca i odgovaraju¢oj normi
(HRN, DIN ili druge dozvoljene norme) za trazenu karakteristiku vatrootpornosti iz projekta. Za svako
odstupanje od projekta treba zatraZiti suglasnost nadzornog inZenjera i projektanta.

Kutni i uglovni spojevi i sudari trebaju biti bandaZzirani staklenom mrezicom i zapunjeni masom za reske ili
kitani silikonakrilnim kitom ovisno o preporuci proizvodaca i projketanta, rubovi stupova i zidova koji su
istaknuti treba zavrsiti tipskim metalnim pocin¢anim kutnicima a ostali PVC kutnicima.

Jedini¢na cijena sadrzi dobavu i dostavu potrebnog osnovnog i pomo¢nog materijala te izradu i montazu
elemenata sa podkonstrukcijom. Podkonstrukcija je uklju¢ena u stavku ukoliko nije drugacije navedeno.
Izrada potrebnih prodora za kabele i kanale te rasvjetna tijela treba biti sadrZana u cijeni izrade. Uklju€ivo
i sav potreban spojni i pri¢vrsni materijal te brtvene trake, zakljuéne profile, zapunjavanje i bandaZziranje
spojeva i sl. Skela treba biti ukljuena u cijenu stavke.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jedini€nim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.
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KERAMICARSKI RADOVI

KeramiCarski radovi moraju se izvesti u skladu s projektom, Pravilnika o tehniCkim normativima za
projektiranje i izvodanje zavrs$nih radova u gradevinarstvu (Sl.I. 21/90 veza na NN53/91), ostalim vaze¢im
normativima i standardima koji se odnose na upotrebu pojedinih materijala na fasadi uz postivanje uputa
nadzornog inzenjera.

Upotrijebljeni glavni i pomo¢&ni materijal mora u svemu zadovoljiti postojece propise i standarde.

Za sav materijal (plocice) izvoditelj je duzan podnijeti uzorke koje namjerava ugraditi, u dovoljnom broju
(najmanje 3) kako bi projektantu omogucio izbor, ukoliko nije drugacije trazeno. Ugradeni materijal mora
u svemu odgovarati odobrenom uzorku. Sve plo¢ice moraju biti prvorazredne kvalitete, dobro pecene,
postojanog oblika, volumena i boje.

Podloga za postavu keramike mora biti pripremljena, ravna i bez izboc¢ina i udubljenja.

Prije poletka radova izvoditelj je duzan ispitati podlogu te eventualne neispravnosti javiti nadzornom
inZzenjeru. PovrSine koje se oblazu moraju biti Ciste, bez prasine i drugih prljavstina, ravne i suhe.

Ljeplienje (postava) keramike izvodi se cementnim mortom ili ljepilom prema opisu u projektu. Za
lieplienje keramickih plogica mogu se upotrebljavati samo ona ljepila koja su od proizvodaca deklarirana
za odredenu vrstu radova i atestirana u ovlastenoj instituciji. Kod svih predradnji i ljepljenja plocica
izvoditelj se mora strogo pridrzavati receptura i uputa proizvodaca. Ljepilo ne smije izazvati Stetne
posljedice uslijed kemijskih utjecaja.

Plogice se postavljaju reSka na reSku ukoliko projektom nije drugacije traZzeno. Reske izmedu ploCica
moraju se organizirati sa plasti¢nim kriziCima koji ostaju u reski a Sirine min 2 mm ili prema opisu u
projektu.

Ljepljenje plocica izvodi se na prethodno ozbukane zidove a postava u cementni mort na neozbukane
zidove ukoliko opisom u projektu nije drugacije trazeno.

Izvoditelj je duzan za ugradene materijale osigurati ateste.

U cijenu pojedine stavke ukljuéen je sav osnovni i pomoc€ni materijal, rasap materijala, transport do
gradiliSta i na gradiliStu, svi troSkovi izrade, rezanja, pripasivanja plo€ica i zapunjavanja resKki
odgovaraju¢om masom, eventualno potrebne skele te uklanjanja necisto¢a nastalih tijekom rada, ¢iSéenje
izvedenih povrSina, uklanjanje ambalaZze, viSka materijala itd. Ukljucivo i ispitivanje i ¢iS¢enje podloge te
izravnanje manjih neravnina, precizno izvodenje priklju¢aka oplo¢enja na ostale gradevne dijelove, zastita
izradenih povrSina.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jedini€nim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obraCunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.

Cvrstoéa na posmik na zidove mora biti min. 30 N/cm?. Cvrstoca na pritisak za podove ne smije biti manja
od ¢vrsto¢e podloge. Zapunjavanje reSki treba izvoditi materijalom prema opisu ili ako nije posebno
navedeno bijelim cementom ili kerami€arskim kitom.
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KAMENOREZACKI | RADOVI OD UMJETNOG KAMENA

Ovim radovima obuhvaéene su obloge i elementi od prirodnog i umjetnog kamena te teraco ploca.

Sva oblaganja kamenim plo€ama moraju se izvesti prema projektu, vaze€im standardima i normativima;
Tehni¢kim uvjetima za oblaganje kamenim ploCama. lzvodenje i izbor materijala mora odgovarati
Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu (SL.I.
21/90 veza na NN 53/91).

Kod oblaganja teraco plo¢ama treba se pridrzavati Tehnikih uvjeta za izradu i polaganje teraco ploca i
Tehni€kih uvjeta za izvodenje taracerskih radova.

Prije polaganja oplo€enja zidova i podova kamenim ili umjetnim ploCama, treba provjeriti izvedene
podloge i temeljito ih ocistiti prije nano$enja veznog materijala.

Izvoditelj je duZan osigurati kamen prvorazredne kvalitete, propisanih mehanickih i kemijskih svojstava,
boje, tona vrste i zavrdne obrade po izboru projektanta, a veli€ine i debljine, propisane projektom.

Podne obloge izvode se u sloju ljepila ili morta projektom propisane kvalitete, potpuno ravno ili u
padovima sa propisanom Sirinom reSki ili na sudar, a zidne obloge mogu se izvoditi ovjeSene na
nerdajucéim Celi€nim sidrima ili u sloju ljepila ili morta propisane kvalitete a ovisno o mjestu ugradnje.
Nakon polaganja podova izvoditelj je duzan izvesti zastitu poda na adekvatan nacin kojom ¢e sprijeciti
oSteCenja. Zastitu treba ukloniti neposredno prije otvaranja objekta.

U cijeni kamenarskih radova obuhvacen je sav potreban rad na postavi oploenja ili obloge kao i
uzimanje mjera na mjestu postave oploCenja, dobava i dostava svog potrebnog osnovnog i pomoc¢nog
materijala, CiS¢enje i priprema podloge sa popravkom manjih oSte€enja i neravnina, zastita radova do
primopredaje, CiS¢enje gotovog oplo¢enja sa uklanjanjem viska materijala i ambalaze, poduzimanje HTZ
mjera kao i potrebna skela. Izvoditelj je duzan izvrsiti probno polaganje odnosno oblaganje (min. 2-3 m2),
te nastaviti rad tek po pregledu nadzornog inZenjera.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jedini€nim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postojecem objektu.

Obradun polaganja oplo¢enja ili zidne obloge prema m? okomite projekcije obloZene povrsine a oblaganje
sokla, pom’ za ugovor prema stvarno izvedenim koli€¢inama i jedini€énim cijenama.
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SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Soboslikarski radovi moraju se izvoditi u skladu s projektom, Pravilnika o tehni¢kim normativima za
projektiranje i izvodanje zavrSnih radova u gradevinarstvu, Tehni¢kim uvjetima za soboslikarske radove
HRN-U.F2.013, a li¢ilaCke radove prema Tehni¢kim uvjetima za izvodenje licilackih radova HRN-U.F2.01.

Materijali (boje i premazi) soboslikarsko-li¢ilackih radova mogu se primjenjivati samo na onim povrSinama
za koje su namijenjeni prema svojim kemijsko-fizickim osobinama.

Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati strogo prema uputstvima proizvodaéa.

Svi premazi izvode se najmanje s tri sloja i to osnovnim ili podloZnim slojem, zaStitnim premazom i
zavrSnim premazom.

Premazi moraju ¢vrsto prianjati na podlogu kako nebi doSlo do ljustenja, moraju imati jednoli€nu povrSinu
bez tragova Cetke ili valjka, a boja mora biti jednoli¢na i bez mrlja.

U jedini€nu cijenu licenja novih povrSina treba biti uklju¢ena dobava i doprema potrebnog materijala,
ispitivanje i CiS¢enje podloge, izravnanje manjih neravnina, izravnanje (gletanje) kompletne ozbukane
povrSine masom za izravnanje podloge sa potrebnim bruSenjem takve podloge, impregniranje mrlja od
vode i rde od armature, izrada naliCa ili premaza na propisani nacin, precizno izvodenje prikljuaka na
druge povrsine i materijale, zastita obradenih povrsina, odvoz svih otpadaka nakon dovrSenja radova te
izrada uzoraka u svrhu odobrenja. Takoder u cijenu treba biti ukljuCena i pomoc¢na skela.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.

Kod radova adaptacija na zidovima i stropovima u jedini¢nu cijenu obvezno ukalkulirati sve prethodne
radove kao $to su: pranje zidova i stropova, struganje i skidanje starih boja i popravak neravnina - za sve
povrsine gdje je predvideno bojanje tih povrsina.

Kod starih postojecih dijelova stolarije takoder predvidjeti i ukalkulirati u jedini€nu cijenu za svaki rad sve
potrebne predradnje kao Sto su: uklanjanje starih nalia boje paljenje, struganjem ili otapanjem te
popravak i miniziranje kod bravarije. Ukoliko u stavci nije naznacen ton i boja ona ¢e se odrediti po izboru
projektanta a izvoditelj je duZan nadiniti min. 3 uzorka prema kojim ¢ée se izvrsiti izbor.

Vanijski nali¢ uz otpornosti kao i unutarnji nali¢ mora biti otporan na atmosferske utjecaje i UV zracenje, a
unutarnji mora biti postojane boje i otporan na pranje.

Za bojenje gips-kartonskih plo¢a ne smiju se upotrijebiti boje na bazi vapna.
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OPREMA | UREDAJI (INTERIEURSKI RADOVI)

Interieurski radovi sastoje se od niza specifi¢nih radova koji su opisani u ranijim poglavljima te smjernice
opcih i specifiénih uvjeta iz drugih poglavlja vaze za ovu vrstu radova.

Sva oprema treba biti naru¢ena prema specifikaciji a ukoliko troSkovnikom i projektom nisu opisane sve
potrebne karakteristike lzvoditelj je duzan konzultirati projektanta ili nadzornog inZenjera. Kada nije
specificirana zavrdna obrada pojedinih elemenata opreme, |zvoditelj je duZan dostaviti projektantu uzorke
mogucih obrada ili na drugi nacin osigurati uvid i izbor.

Dopremljenu opremu izvoditelj je duZzan montirati i postaviti na za to projektom predvideno mjesto. Prije
montaZe duzan je pregledati dostavljene dijelove i prekontrolirati da nemaju osteéenja. OSteéeni dijelovi i
elementi ne smiju se ugraditi ve¢ ih je Izvoditelj duZzan zamijeniti o svom troSku ili troSku isporucioca
opreme. AmbalaZu od opreme Izvoditelj je duzan otpremiti o svom troSku na gradsku planirku.

Jediniénom cijenom treba obuhvatiti izradu radioni¢kih nacrta koje treba dostaviti projektantu na
suglasnost i ovjeru, dobavu i dostavu potrebnog materijala, izradu opreme i dijelova interijera, montaza
opreme na mjesto ugradnje sa svim potrebnim spojnim i ovjesnim materijalom, montazu i priklju€enje
opreme na za to predvideno mjesto, te ispitivanje funkcionalnosti ukoliko se radi o uredaju. Ukolko je
prilikom gradevinskih radova potrebno ugraditi dijelove za kasniju montazu to je duzan uciniti izvoditelj
interijerskih radova u dogovoru sa izvoditeljem gradevinskih radova.
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