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OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVARANJA I IZVOĐENJA 

 

Ovi opći uvjeti ugovaranja i izvođenja primjenjuju se uz važeći ugovor sklopljen između 
Investitora i izvoditelja i sastavni su dio ugovornih troškovnika po strukama te obavezni za 
izvoditelja u primjeni. 

Narodnim novinama RH br. 53/91 donesen je Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji - 
Službeni list br. 37/88, kao Zakon Republike Hrvatske te se navedeni standardi u ovim 
uvjetima smatraju važećim.  

Izvoditelj će s dužnom pažnjom i opreznošću projektirati (u onoj mjeri u kojoj je to predviđeno 
Ugovorom), izvesti i završiti radove po tim zahtjevima, odobrenim nacrtima, projektima, 
detaljima, važećim zakonima, propisima, uredbama i pravilnicima o tehničkim uvjetima i 
mjerama, te zahtjevima propisanim važećim zakonima i građevinskim normama a upotrebljeni 
materijal, elementi, uređaji i oprema, koje izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati 
važećim standardima u Republici Hrvatskoj i drugim propisanim standardima, što izvoditelj 
dokazuje odgovarajućim atestom, potvrdom o sukladnosti i sl. a sukladno Zakonu o građevnim 
proizvodima NN 76/13, Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti 
NN 80/13, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 
građevnih proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, Pravilniku o tehničkim dopuštenjima 
za građevne proizvode NN 103/08, Tehničkim propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 
87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, Zakonu o gradnji NN 153/13, Zakonu o prostornom 
uređenju NN 153/13 i sl. 

Izvoditelj će otkloniti sve nedostatke koje ustanovi Investitor, a prema opsegu radova 
predviđenih ugovorom i ovim uvjetima. 

Izvoditelj preuzima punu odgovornost za točnost, stabilnost i sigurnost svih operacija i načina 
gradnje. Ovo pod uvjetom da izvoditelj neće biti odgovoran za nacrte ili specifikaciju trajnih ili 
privremenih radova koje nije primio, a nije bio u obvezi da ih sam izradi u skladu s ovim 
uvjetima i ugovorom. 

Jednakovrijedne ili bolje karakterisitke ponuđenih proizvoda ocjenjuje projektant zajedno sa 
predstavnicima Investitora temeljem certifikata, potvrde o sukladnosti i drugih potrebnih 
dokaza koje ponuđač mora predočiti temeljem traženja Investitora. Dokazi moraju biti 
predočeni u standardu ili normi koji je tražen raspisom a radi istovrsne usporedbe.  

Prije dostave ponude i početka radova, izvoditelj treba provjeriti na radilištu sve uvjete 
potrebne za rad te pregledati i detaljno proučiti sve podatke koje mu je Investitor stavio na 
raspolaganje i definirati s investitorom eventualne nedoumice oko vrste radova i to o 
hidrološkim i podzemnim uvjetima, projektnu dokumentaciju, prema kojoj će izvoditi radove, te 
ju obavezno proučiti sukladno "Posebnim uzancama o građenju". Provjeriti sve izmjere vezane 
na raspoloživu projektnu dokumentaciju. Naročitu pažnju treba posvetiti usaglašenosti 
građevinskih i instalaterskih nacrta. O svim eventualnim primjedbama u odnosu na potpunost i 
tehničku ispravnost tehničke dokumentacije, dužan je izvoditelj pravovremeno u pisanom 
obliku izvjestiti Investitora prije početka radova i zatražiti potrebna objašnjenja i rješenja, jer u 
protivnom, troškovi koji bi uslijed toga nastupili, idu na teret Izvoditelja. 

Smatra se da je izvoditelj pregledao i ispitao radilište i njegovu okolinu kao i podatke u vezi s 
njim te da se zadovoljio (u onoj mjeri u kojoj je to provedivo, uzimajući u obzir trošak i vrijeme) 
prije podnošenja svoje Ponude u pogledu: 

a) oblika i prirode radilišta, uključujući uvjete ispod površine; 

b) hidroloških i klimatskih uvjeta; 

c) količine i prirode posla i materijala potrebnih za izvođenje i završetak radova te 
otklanjanje nedostataka; 

d) načina pistupa radilištu i prostora koji bi mu mogao biti potreban,  smatrat će se da je 
dobio sve potrebne informacije, pod uvjetom kako je gore navedeno, u pogledu rizika, 
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nepredviđenih izdataka i svih drugih okolnosti koje mogu imati utjecaja ili djelovati na njegovu 
ponudu ili izvođenje. 

Investitor će imenovati Nadzornog inženjera čije su ovlasti u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 
153/13). Njegovo je pravo i narediti obustavu daljnjeg izvođenja radova ili tražiti rušenje 
pojedinih dijelova građevine ako se radovi ne izvode u skladu sa odobrenom dokumentacijom, 
tehničkim propisima ili standardima. Obustavu radova upisuje u građevinski dnevnik. 

Izvoditelj je dužan urediti gradilište najmanje u skladu s uvjetima Zakonom o gradnji (NN 
153/13) te u skladu sa ostalim važećim propisima i pravilnicima. 

Izvoditelj je dužan imati na gradilištu dokumentaciju u skladu s Zakonom o gradnji te u skladu 
sa ostalim važećim propisima i pravilnicima. 

Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova urediti gradilište i osigurati da se radovi 
obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu, a na temelju plana o uređenju radilišta i 
sukladno Pravilniku o sadržaju Plana uređenja privremenog i zajedničkog radilišta.  

Plan uređenja privremenog i zajedničkog radilišta izvoditelj je dužan izraditi, dobiti na njega 
suglasnost Investitora i posjedovati ga na radilištu, te jedan primjerak predati investitoru. Pod 
uređenjem radilišta podrazumjeva se izvođenje fizičkih radnji kojima se osigurava zaštita 
radnika, prolaznika, prometa, izvedenih radova, građevine i okoline te određivanje svojih 
radnika za kontrolu i čuvanje, te ugovor sa Osiguravajućim zavodom za osiguranje osoba i 
imovine. Uređenje radilišta Izvoditelj je dužan izvesti u skladu s potrebama izvođenja u 
zadanom roku a prema terminskom planu radova. Troškove uređenja radilišta Izvoditelj treba 
ukalkulirati u cijenu izvođenja radova. 

Izvoditelj radova u potpunosti i bez otklona prihvaća ogranićenja, organizacije izvođenja 
radova, u skladu sa zahtjevima i mogućnostima investitora. 

Prema posebnom zahtjevu Investitora  izvoditelj je dužan osigurati uz kancelarijske prostorije 
uprave gradilišta i prostorije za rad nadzornih inženjera, sa namještajem, te redovnim 
čišćenjem, zagrijavanjem i upotrebom telefona, e-mail veze i fax uređaja, u potrebnom broju, a 
prema posebnom traženju investitora, što se definira ugovorom. 

Sve privremene gradilišne energetske priključke za potrebe izvođenja radova izvoditelj mora 
sam riješiti s nadležnim organizacijama o svom trošku i izvesti priključak sukladno Zakonu i 
zaštiti na radu NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12. Potreba za gradilišnim 
vodovodnim priključkom izvoditelj također rješava sa nadležnom komunalnom organizacijom 
od koje treba zatražiti priključak sa brojilom. 

Izvoditelj mora izvesti pripremne radove za neometano izvođenje ugovorenih radova bez 
posebne naplate te mora osigurati pogodan prilaz do objekta i mjere sigurnosti u toku radova 
na objektu. 

Izvoditelj je dužan prije bilo kakve mehaničke obrade u podu, zidu ili stropu provjeriti 
postojenje živih instalacija. Ukoliko prilikom radova dođe do oštećenja bilo kakvih živih 
instalacija, sav teret sanacije šteta i popravci padaju na teret izvoditelja. 

Izvoditelj je dužan osigurati i angažirati kvalificirane djelatnike u dovoljnom broju za realizaciju 
radova, čije iskustvo i stručna kvalifikacija treba odgovarati opsegu, dinamici i ostalim 
specifičnostima radova a prema potrebi i sa radnicima koji posjeduju sposobnost obavljanja 
poslova u posebnim uvjetima rada a u skladu s važećim Pravilnikom o poslovima s posebnim 
uvjetima rada NN 05/84 (npr. rad na velikim visinama, rad sa strojevima i sl.). 

Nadzorni inženjer moža tražiti od izvoditelja da smjesta povuće s radilišta bilo koju osobu koju 
je izvoditelj zaposlio, a koja je nestručna  ili nemarna u izvršavanju svojih dužnosti ili ugrožava 
izvođenje radova i sigurnost drugih sudionika, i takva osoba neće biti ponovno zaposlena na 
radovima bez pristanka nadzornog inženjera. 

Izvoditelj je odgovoran za točno iskolčavanje u odnosu prema izvornim točkama, linijama i 
razinama podataka koje su dane u projektu. 
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Ako se u toku izvođenja radova, pojavi bilo kakva greška u položaju, razini, dimenzijama ili 
povezivanju bilo kojeg dijela radova, izvoditelj će, kad to zahtijeva nadzorni inženjer, na vlastiti 
trošak ispraviti takvu grešku.  

Provjera svih iskolčavanja ili bilo koje linije ili razine od strane nadzornog inženjera neće ni na 
koji način osloboditi izvoditelja njegove odgovornosti za njihovu ispravnost i izvoditelj će 
pažljivo zaštititi i sačuvati sve stalne točke (repere), građevinske profile, klinove i druge stvari 
koje se koriste za iskolčavanje, nanošenje i prenošenje osi i visina. 

Izvoditelj je dužan organizirati kontrolu kvalitete radova te provoditi potrebna testiranja i 
ispitivanja kvalitete materijala i opreme koja se ugrađuje a u skladu sa postojećim zakonima i 
propisima. O obavljenom ispitivanju izvoditelj je dužan posjedovati ateste odnosno potvrde o 
sukladnosti, dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, certifikat sukladnosti 
ugrađenih građevnih proizvoda i isprave i na traženje investitora ih predočiti a sve sukladno 
važećim hrvatskim i evropskim normama. 

Ako Izvoditelj raspolaže svojim laboratorijem za ispitivanje materijala, nadzorni inženjer ima 
pravo kontrole rada u tom laboratoriju i pravo odluke da li će se u pojedinom slučaju materijal 
ispitati u toj laboratoriji ili u nekom drugom ovlaštenom laboratoriju. 

Izvoditelj će preuzeti punu odgovornost za čuvanje radova, materijala i postrojenja za ugradnju 
do datuma izdavanje Potvrde o preuzimanju građevine za cjelokupne radove, nakon čega će 
odgovornost za spomenuto čuvanje priječi na Investitora. Ako nadzorni inženjer izda Potvrdu o 
preuzimanju za bilo koju grupu ili dio trajnih radova, izvoditelj će prestati biti odgovoran za 
čuvanje te grupe ili dijela od datuma izdavanja potvrde o preuzimanju, nakon čega će 
odgovornost za čuvanje te grupe ili dijela prijeći na Investitora (ukoliko Potvrdom o 
preuzimanju ne bude drugačije određeno). 

Izvoditelj će preuzeti punu odgovornost za čuvanje svih nedovršenih radova i materijala i 
postrojenja za ugradnju, za koje se obavezao da će ih završiti za vrijeme razdoblja 
odgovornosti za nedostatke, sve dok tako nezavršeni radovi nisu dovršeni. 

Obveza izvoditelja je izrada operativnih planova izvođenja radova. Izvoditelj je obvezan izraditi 
operativni plan izvođenja radova sa danom utvrđenim početka i završetka radova, te na 
osnovu njega izrađivati mjesečne, tjedne i dnevne planove izvođenja radova i dopreme 
materijala i opreme. Izvoditelj je obvezan svoje planove uskladiti i usklađivati sa ostalim 
izvoditeljima na gradilištu. Izvoditelji su dužni pridržavati se rokova i međurokova iz 
operativnog plana izvođenja.  

Ukoliko tokom rada dođe do odstupanja u odnosu na operativni plan izvođenja radova, a ta 
odsupanja dovode u pitanje ispunjenje ugovornih rokova, Investitor će pismeno obavijestiti 
Izvoditelja i zatražiti u primjernom roku usklađivanje radova s operatvnim planom. Ako 
izvoditelj ne udovolji zahtjevu investitora, investitor može dio ugovorenog posla čiji je rok 
dovršenja u pitanju, povjeriti drugoj osobi na teret izvoditelja, a izvoditelj je dužan omogučiti 
nesmetano izvođenje tih radova.  

Ukoliko, radi nepoštivanja međurokova iz operativnog plana, nastana šteta trečima ili 
Investitoru, naknada štete izvršit će se ustegom iznosa štete, a na temelju bezpogovornog 
nalaza nadzornog inženjera. Naknada štete nastalih iz drugih razloga izvršit će se na isti 
način. 

Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvoditelja, investitor će imenovati izvoditelja odgovornog 
za međusobno usklađivanje radova odnosno koordinaciju radova svih podizvoditelja (glavni 
izvoditelj). Glavni izvoditelj dužan je vršiti svu potrebnu koordinaciju svih izvoditelja na 
građevini te omogućiti kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.  

Izvoditelj je na gradilištu dužan voditi građevinski dnevnik za sve građevine za koje je, prema 
odredbama Zakona o gradnji propisan stručni nadzor i to u skladu s Pravilnik o uvjetima i 
načinu vođenja građevnog dnevnika (NN 06/00). Ako u građenju sudjeluju dva ili više 
izvoditelja, građevinski dnevnik vodi izvoditelj odgovoran za međusobno usklađivanje radova. 
Svaki izvoditelj obvezno vodi građevinski dnevnik za svoje radilište. 
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Ukoliko opis u troškovniku, tehnička dokumentacija ili stanje na licu mjesta dovodi izvoditelja u 
sumnju o načinu izvedbe pojedinog rada potrebno je zatražiti objašnjenje od nadzornog 
inženjera jer se neće odobriti niti priznati nikakovo odstupanje od projekta bez suglasnosti 
nadzornog inžejera. 

Izvoditelj i izvoditelj odgovoran za međusobno usklađivanje radova, tokom gradnje, vode 
građevinske dnevnike u originalu i jednoj kopiji u koje se registriraju dnevno sve činjenice 
tokom radova, opisom i skicama a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima, načinu i obrascu 
vođenja građevinskog dnevnika (NN 6/00). 

Izvoditelj je dužan imenovati inženjera gradilišta, voditelja radova odnosno glavnog inženjera 
gradilišta ukoliko postoji glavni izvođač kojeg imenuje Investitor, a u skladu Zakonom o gradnji 
(NN 153/13). Prije početka radova o tome treba pismeno obavijestiti Investitora. 

Za određene vrste radova Investitor odabire uzorke u skladu s tražnom kvalitetom i tonom, a 
na osnovu prezentiranih uzoraka koje im osigurava izvoditelj tokom nuđenja i to u više 
primjeraka. 

Svi ugrađeni materijali po svojim dimenzijama i kavliteti moraju odgovarati propisima, 
standardima i opisima u projektu prema kojem se izvodi građevina. 

Građevinski proizvodi mogu se upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta 
dokazana ispravom proizvođaća ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu  

Tolerancije mjera izvedenih radova određene su standardima odnosno uzancama zanata ili 
prema opisu u projektu. Sva odstupanja od tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom 
trošku. 

Kod radova na adaptacijama naročitu pažnju treba posvetiti sigurnosti konstrukcije koja ostaje, 
odnosno treba predvidjeti sve mjere zaštite. Svi radovi moraju biti pod stalnom pojačanom 
kontrolom nadzornog inženjera. U slučaju da su potrebni određeni radovi koji nisu mogli biti 
predviđeni troškovnikom i nacrtima izvođač je dužan tražiti odobrenje za te radove kao i način 
izvedbe od nadzornog organa. 

Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne radove za kompletno dovršenje građevine uključivo i 
one radove koji eventualno nisu obuhvaćeni troškovnicima a pokažu se potrebni tokom 
izvođenja radova da bi se postigli planirani ciljevi zahvata. Takvi radovi tretirat će se kao 
nepredviđeni ili naknadni rad  

Zaštita građevinske jame i susjednih objekata, ako nije drugačije ugovoreno, obveza je 
Izvoditelja građevinskih radova. 

Sav materijal i oprema koja će se upotrijebiti na objektu mora biti uskladištena, složena i 
zaštićena te držana u urednom i dobrom stanju. Potraživanja na ime oštećenja i rastura 
materijala neće se priznati izvoditelju. Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u 
upotrebi, kao i skele, oplata itd. moraju biti uredno složeni, tako da ne ometaju napredak 
preostalih radova, ili uklonjeni sa gradilišta. Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično 
dovršeni prostori građevine koriste za privremeno skladište materijala, izvoditelj je odgovoran 
da uskladišteni materijali ne ometaju pravovremeno izvođenje preostalih radova, niti inspekciju 
odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvoditelj je također odgovoran da težina uskladištenog 
materijala ne prekorači računato dozvoljeno opterečenje konstrukcije.  

Izvoditelj radova izvršiti će, bez posebne naknade, sva čišćenja tokom radova, te po završetku 
pojedinih radova, kao i grubo i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije 
konačne primopredaje.  

Grubo čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, suvišnog materijala, 
elemenata ili opreme kao i zaštitnih obloga i ambalaže iz građevine i sa gradilišta. Fino 
čišćenje obuhvaća uklanjanje preostalih otpadaka i prašine iz prostora građevine, pranje 
podova koji se smiju prati, prozora, keramičkih opločenja i sl. Po završetku radova teren i svi 
dijelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju. Sav preostali materijal, 
opremu i privremene građevine kao i privremene podzemne građevine kao npr. temelje, 
izvoditelj treba ukloniti sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni, dovede u stanje 
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predviđeno projektom ili isplanira teren 30 cm niže od prijašnje kote, a sve bez prava na 
posebnu naplatu.  

U obvezi izvoditelja je izrada projekta izvedenog stanja, kojim se definiraju i grafički prikazuju 
svi izvedeni i ugrađeni elementi a prema stvarnim izmjerama na licu mjesta u toku izvođenja i 
sve izmjene i dopune nastale u toku građenja u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. 
Dokumentaciju ovjerava izvoditelj i predaje investitoru 10 dana prije investitorskog pregleda 
građevine. Izvoditelj je dužan izraditi  i sve potrebne sheme instalacija koje moraju biti izložene 
uz upravljačka mjesta u građevini (npr. u toplinskoj stanici i sl.). Za sve važnije dijelove 
opreme i sklopove osigurati upute za ugradnju i upotrebu. 

Prije tehničkog pregleda u građevinskom dnevniku, izvoditelj treba izraditi rekapitulaciju 
dokumenata - svjedočanstva, certifikata i izvještaja kojima se dokazuje sigurnost, 
funkcionalnost i kvaliteta ugrađenog materijala, uređaja i opreme.  

Po završetku svih radova i dobivanju uporabne dozvole za izvedenu građevinu, izvršit će se 
primopredaja izvedne građevine sa Investitorom. Prije primopredaje radova izvoditelj je dužan 
investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt izvedenih radova odnosno izvedbeni 
projekt sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku gradnje, građevinski dnevnik, ateste, 
rezultate ispitivanja itd. kao i drugu dokumentaciju temeljem koje je izdana dozvole za 
upotrebu građevine od nadležnog organa. Tokom primopredaje vodit će se zapisnik o 
primopredaji izvedenih radova odnosno izgrađenog objekta, te je izvoditelj dužan izvršiti sve 
eventualne ispravke, popravke i zamjene na građevini, ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku 
a u skladu sa ugovorom o izvođenju. Ove obveze izvoditelja ne isključuju njegovu obvezu da 
provede ispravke, ili zamjene zatražene od organa nadležnog za izdavanje dozvole za 
uporabu. 

Izvoditelj je dužan dostaviti Investitoru garanciju za kvalitetu izvedenih radova koja se daje na 
rok koji teće od dana izdavanja uporabne dozvole, odnosno predaje instalacije investitoru na 
korištenje. 

Garancija za građevinske radove iznosi najmanje 10 godina odnosno prema važećem 
ugovoru. 

Garancija za obrtničke radove iznosi najmanje 2 godine odnosno prema važećem ugovoru. 

Garancija za radove na krovovima iznosi najmanje 10 godina odnosno prema važećem 
ugovoru. 

Za opremu prema garantnim listovima koje daje proizvođač opreme, minimalno 12 mjeseci od 
ishođenja uporabne dozvole (predaju se garantni listovi proizvođača opreme). Kapacitet, učin 
ili ostale karakteristike opreme moraju biti u skladu sa ugovorom (opisom iz projekta). 

Izvoditelj će obučiti rukovaoce postrojenjem - instalacijom, na zahtjev Investitora, bez posebne 
naknade. 

Izvoditelj će izraditi upute za korištenje i održavanje instalacije, te ih predati Investitoru bez 
posebne naknade. 

Tokom trajanja ugovorenog, jamčevnog odnosno garantnog roka, izvoditelj je dužan o svom 
trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u toku tog jamčevnog roka, a koji su nastupili 
zbog toga što se izvoditelj nije držao svojih obveza u svezi sa kvalitetom radova i materijala. 
Investitor će izvoditelju odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava 
pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvoditelj nije 
dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezulata normalnog korištenja i habanja tokom 
upotrebe građevine. Po isteku jamčevnog odnosno garantong roka prestavnici investitora i 
izvoditelja pregledati će građevinu i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravka te odrediti 
rok, u kojem je izvoditelj dužan provesti takave korekcije i popravke, a po izvršenju takvih 
popravka isti će ponovno biti pregledani Investitora, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi 
potom isplatiti i posao će se smatrati završenim. 

Troškovnik je izrađen u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13) kojim se propisuju temeljni 
zahtjevi za građevinu sadržana u odredbama članka: 7. Obveza ispunjavanja temeljnih i 
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drugih zahtjeva za građevinu i 17. Tehnički propisi. Na sve što nije navedeno i opisano u 
troškovničkim stavkama (npr. tehnologija izvođenja i sl.) smatra se da se primjenjuju i važeći 
Zakoni, tehnički propisi, pravilnici, hrvatske norme i pravila struke s dopunom opisa izvođenja i 
zadane kvalitete za pojedine vrste radova 

Materijale treba ugraditi prema pravilima struke i naputku proizvođača. 

Sve izmjene i dopune od predviđenih materijala u troškovniku, i odstupanja od istog moraju se 
obavezno obaviti uz suglasnost projektanta građevine, projektanta konstruktera, projektanta 
građevinske fizike i pozitivnog očitovanja od strane ovlaštenog revidenta, a "zamjenski" 
materijali moraju imati svojstva: ista (u smislu podjednakih karakteristika proizvoda) ili bolja od 
propisanih u Projektu. 

Za sve izmjene ili dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta i Investitora. 

O svim eventualnim nejasnoćama i odstupanjima od projekta, utvrđenim na licu mjesta 
obavezno konzultirati odgovornog projektanta i konstruktera. 

Obveza izvođača je proučiti sve projekte instalacija, dizala i opreme, iste uskladiti i usvojiti 
prilikom izvođenja otvora za prolaz tih instalacija te ugradnje fazonskih komada i opreme. 

Ukoliko je koji od navedenih zakona, pravilnika, tehničkih uvjeta, propisa ili normi promijenjen 
od dana ugovaranja, primjenjuje se trenutno važeći. 
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CIJENA 

 

Cijena radova, materijala i opreme utvrđuje se na dan skalpanja ugovora o gradnji. 

U ponuđenoj jediničnoj cijeni trebaju biti ukalkulirani svi troškovi dobave i dostave potrebnog 
materijala, izrada i ugradnja odnosno montaža potrebnih elemenata u građevinu odnosno svi 
troškovi  potrebni za rad, nabavna cijena glavnog i pomoćnog materijala, unutrašnji i vanjski 
transport i dopremu, pripremni radovi, režija, društvene obveze, ispitivanje i dokazivanje 
kvalitete, ugradnja i montaža materijala, uređaja, dijelova i svi drugi izdaci izvoditelja za 
potpuno dovršenje pojedine vrste rada a prema uvjetima tehničke dokumentacije, tehničkih i 
drugih propisa, ovih uvjeta i troškovnika te zbrinjavanje otpada.  

Svi troškovi potrebni za rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje, ograde, 
vrata gradilišta, puteve na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, 
spremišta materijala i alata,  telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i 
cijena korištenja priključaka nisu predmet ovoga troškovnika već moraju biti ukalkulirani u 
jediničnu cijenu stavke. 

Sve troškove koji mogu nastati zbog specifičnosti objekta ponuđač treba uzeti u obzir kod 
kalkulacije jediničnih cijena i planiranja roka građenja jer te specifičnosti ne mogu biti 
naknadno razlog za produžetak rokova ili povišenje cijena. 

Prilikom izrade kalkulacije cijena za pojedine radove, to jest utvrđivanja vrijednosti izgradnje 
građevine prema ovim uvjetima, jedinične cijene trebaju obuhvatiti sve elemente navedene 
kako slijedi: 

Pod cijenom materijala razumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom 
procesu kao osnovni materijal te vezni materijal i materijali koji ne spadaju u finalni produkt 
već samo kao pomoćni. 

U cijenu treba uključiti i cijenu transportnih troškova bez obzira na način prijevoza, sa svim 
prijenosima, utovarima i istovarima te uskladištenjem i čuvanjem na gradilištu od uništenja i 
oštećenja (prebacivanjem, zaštitom i sl.).  U cijenu treba također uključiti i osiguranje potrebnih 
uzoraka (minimalno tri uzorka) i njihovu prezentaciju na zahtjev projektanta ili nadzornog 
inženjera, te sve vrste radnih skela bez obzira na visinu. Uključuju se i zaštitne ograde na skeli 
i građevini te zaštitne mreže. U cijenu ulaze i podupiranja i razupiranja kod zemljanih radova te 
crpljenje oborinske vode; 

Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključeno i zimsko odnosno ljetno razdoblje, 
izvoditelju se neće priznati nikakve dodatne naknade za rad pri niskoj (ispod -5C prosječno 
mjereno lokalno) odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vručine i 
atmosferskih nepogoda. Sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. 

Za vrijeme zime, u toku očekivanih niskih temperatura izvoditelj ima građevinu zaštititi od 
smrzavanja kao i osigurati uvjete za odvijanje radnog procesa.  

Nikakvi režijski sati niti naplate po nuđenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ima biti 
uključeno u jediničnu cijenu. 

Kod pripremnih radova, organizaciji gradilišta, izvođenja radova vanjskih i unutrašnjih 
trasnporta u zaštićenim zonama ili građevinama, treba u dogovoru s investitorom i 
projektantom štititi određene naslijeđene graditeljske konstrukcije i stilske elemente, te vanjske 
i unutrašnje površine od oštećenja.  

U stavkama (cijeni) obvezno uključiti sve potrebno za izvođenje, do potpune 
finalne/funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini, uključivo čišćenje 
prostora u tijeku rada i nakon dovršetka rada. 
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2. SPECIFIKACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA 
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jed. 

mj.

količina jed. 

cijena

ukupno

1 PRIPREMNI RADOVI

1.1 GEODETSKO ISKOLČENJE

Geodetsko iskolčenje objekta, s izradom ovjerenog plana

iskolčenja (spomen obilježje i prilazni put), poligonih

točaka i repera sa svim potrebnim geodetskim

podacima, osiguranje pojedinih točaka, postavljanje

poprečnih profila, te geodetsko praćenje tokom

izvođenja radova za obračun izvršenih radova. Predvidiva

površina mjerenja obračunava se i dana je za idealnu

veličinu granice zahvata (spomenik i pristupni put) bez

obzira na potrebu obuhvata mjerenja veće površine.

m2 290,00

1.2 UKLANJANJE GRMLJA I ŠIBLJA

Čišćenje prirodnog tla od šiblja, travStavka obuhvaća:

krčenje grmlja i šiblja (do Ø 10cm) i korijenja pohranu

grmlja, šiblja i korijenja van trase, utovar, istovar,

prijevoz na deponij udaljen do 10 km, ili uništavanje

paljenjem na trasi.

Obračun po m
2 iskrčenog terena.

Uklanjanje grmlja, šiblja, korova i drugog raslinja s

odvozom materijala na gradsku deponiju.

Obračun po m² očišćene površine.

m
2 34,00
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1.3 UKLANJANJE TIPSKE BETONSKE OGRADE

Pažljivo uklanjanje tipske betonske ograde, uključivo i

strojno iskopavanje temelja i prijenos materijala na

privremenu gradilišnu deponiju .

Izvođač mora vršiti radove iz ove stavke uz punu

primjenu mjera zaštite na radu i bez nanošenja šteta na

dijelu ograde koja se ne uklanja.

Jame od uklonjenih temelja ograde treba zatrpati istim

materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu, te

izvesti zbijanje do potrebne zbijenosti. 

Obračun po m' uklonjene betonske ograde i m3 temelja.

– demontaža ogradnih betonskih panela podizanjem od 

dva djela (visine 44 cm donji, 90 cm gornji i dužine oko 

200 cm)

m' 17,00

– uklanjanje žičane pletena ograde sa bet. stupovima 

visine oko 150 cm

m' 17,00

– uklanjanje trakastih arm. bet. temelja ograda veličine 

oko 30x120 cm
m

3 12,00

– zatrpavanje  rovova temelja zemljom iz iskopa nakon 

ugradnje temelja nove ograde 
m

3 5,50

1.4 UKLANJANJE BETONSKIH STAZA 

Strojno uklanjanje postojećih betonskih staza strojnim

izrezivanjem i drobljenjem s odlaganjem na privremenu

gradilišnu deponiju. Procijenjena debljina sloja betona 15 

cm.

Obračun po m
2 uklonjenih postojećih bet. staza.

m² 53,00

1.5 PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se šira

regulacija prometa. Stavka obuhvaća: postavljanje novih

i izmjena postojećih prometnih znakova svih vrsta,

prema posebnom projektu reguliranja prometa, nakon

prestanka privremene regulacije prometa znake vratiti u

prvotno stanje, objava regulacije u javnim glasilima.

Predviđeno vrijeme trajanja privremene regulacije

prometa je ugovoreno vrijeme izvođenja radova. Cijenu

treba ponuditi prema projektu privremene regulacije

prometa, a po računu ovlaštenog poduzeća.                         

Obračun po kompletu ponuđene privremene regulacije

prometa.

kpl 1,00

1 PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

TD 668/14 rev 0 14
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2 DONJI STROJ

2.1 ISKOP POVRŠINSKOG SLOJA (HUMUSA)

Stavka obuhvaća iskop humusa i miješanog zemljanog

materijala na čitavoj površini zahvata koju čini linija

nožice nasipa spomenika i vanjska linija puta do nosivog

tla u sloju debljine prosječno 15 cm, zatim pohranu izvan

površine temeljnog tla tako da odvodnja bude stalno

osigurana, utovar, prijevoz i razastiranje humusa na

deponij udaljen do 10 km. Ako se tijekom radova

ustanovi potreba otkopavanja humusa u debljem ili

tanjem sloju, nadzorni inženjer će izmjenu upisati u

građevinski dnevnik, a izvođač po njoj postupiti. Humus

se ne smije upotrijebiti za izvedbu nasipa. Rad mora biti

obavljen u skladu s odredbama normativima U.E1.010 tč.

4.1 i tč 6. Rad se mjeri po m3 stvarno iskopanog humusa

bez dodatka na rastresitost, a plaća po ugovorenoj

jediničnoj cijeni iskopa humusa. Odguravanje materijala

na gradilišnu deponiju.

Obračun po m2
iskopanog humusa. (OTU II. 2‐0.1) i bez

obzira na sredstva primjenjena pri iskopu i transportu.

m² 129,00

2.2 ŠIROKI ISKOP U MATERIJALU KATEGORIJE “C”

Stavka obuhvaća: široki iskop zemlje u sloju prosječne

debljine od 20 cm, sa odguravanjem na deponiju na

udaljenost do 10 m, uređenje pokosa prema

projektiranom profilu, sanacija eventualnih oštećenih

ravnina. Obračun po m3 otkopanog materijala u sraslom

stanju.

m³ 51,00

2.3 UREĐENJE TEMELJNOG TLA

Nakon iskopa humusa i širokog iskopa treba urediti

temeljno tlo ravnanjem i valjanjem da bi se postigla

sabitost min Ms=20MN/m2. Ako se ne može postići

traženi modul treba po nalogu nadzornog inženjera

primijeniti zamjenu tla ili cementnu stabilizaciju.

Obračun po m² uređenog tla.

m² 129,00
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2.4 ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM

MATERIJALOM

Stavka obuhvaća: iskop podtla na mjestima potrebne

zamjene tla ispod trupa prometnice u debljini sloja od 20‐

40 cm, utovar, prijevoz i razastiranje iskopanog tla na

deponiju udaljenom do 10 km, planiranje i valjanje

posteljice u iskopu na točnost + / ‐ 3 cm dobava,

razastiranje i nabijanje zamjenskog sloja šljunka ili

kamenog materijala na točnost + / ‐ 3 cm, ispitivanje

zbijenosti (Ms ³ 25 N/mm2) i dobava atesta. Prijenos

viška materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m3

izvedene zamjene. 

m³ 35,00

2.5 IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA

Stavka obuhvaća: dobavu i dopremu nasipnog materijala

(materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i

šljunci), nasipavanje i razastiranje u slojevima od 20 do

30 cm, eventualno vlaženje ili sušenje te zbijanje

vibrovaljcima, vibronabijačima i kompaktorima, te

planiranje materijala u nasipu prema projektu. Kriterij

kakvoće ugradnje: 

_ slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi nasipa viših od 2 m

u zoni 2 m ispod planuma posteljice ( Ms ≥ 30 N/mm2 )

Obračun po m3 nasipa u nabijenom stanju.

m³ 51,00

2.6 NABAVA I UGRADNJA GEOTEKSTILA
Stavkom je predviđena nabava, doprema i ugradnja

geotekstila tip Polyfelt TS 70 ili sličnog (300g/m2) na

uređenu posteljicu ispod cestovne površine. Stavkom su

obuhvaćeni i svi pripremni i pomoćni radovi na postavi

geotekstila.

Obračun po m2 (netto) postavljenog geotekstila.

m² 129,00
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2.7 IZRADA POSTELJICE

Ova stavka obuhvaća uređenje posteljice tj. uključuje

radove na grubom i finom planiranju materijala, te

zbijanje završnog sloja donjeg stroja, prema odredbama

normativa U.E.8.010., te normativa U.E1.010 tč.6. Stavka

obuhvaća fino i grubo planiranje tla i nabijanje do

tražene zbijenosti od Ms ³ 30 N/mm2 za zemljane

materijale, Ms ³ 35 N/mm2 za miješane materijale, Ms ³

40 N/mm2 za kamene materijale, sa poprečnim

nagibima od min. 4 % za odvodnju. Obračun po m2

uređene posteljice.

m² 129,00

2.8 ISKOP ZA TEMELJ SAMAC

Iskop u tlu C kategorije za temelj samac spomenika i

upojnog bunara. Iskop veličine 175x85 cm i dubine do

100 cm (nakon širokog iskopa) prema projektu.

Odsijecanje stranica vertikalno. Sa odbacivanjem zemlje

na rub jame. Obračun po m3 iskopa mjereno u sraslom

stanju.

m³ 1,00

2.9 ISKOP ZA DRENAŽU

Iskop kanala za izvedbu drenaže uz nožicu nasipa i ispod

pristupnog puta i zelenog pojasa ceste do kanala u tlu C

kategorije. Stavka obuhvaća sve radove, alate, strojeve i

materijale za izvedbu jaraka sa punom funkcionalnošću:

iskop tla u rovu za jarak dubine cca 30‐50 cm i širine u

dnu od 50 cm sa ravnim odsjecanjem bokova, fino

planiranje dna rova na propisanu visinu i nagib. Obračun

po m³ izvedenog rova drenaže.

m
3 12,00

2.10 ISKOP ZA OGRADU OKO SPOMEN OBILJEŽJA

Iskop rova za izvedbu temelja ograde oko spomen

obilježja u tlu C kategorije. Stavka obuhvaća sve radove,

alate, strojeve i materijale za izvedbu temelja dubine cca

90 cm i širine u dnu od 40 cm s ravnim odsjecanjem

bokova, fino planiranje dna rova na propisanu visinu i

nagib. Obračun po m³ izvedenog rova temelja.

m3 18,50
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2.11 PLANIRANJE OKOLNOG TERENA

Planiranje okolnog terena sa skidanjem neravnina na

terenu i dovođenja u prirodne nagibe te nasipanje tla iz

iskopa radi podizanja i izravnanja okoliša. Obračun po m²

isplaniranog  tla.

planiranje m² 200,00

2.12 ODVOZ VIŠKA TLA

Utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz na gradsku

planirku do 10 km, istovar, razastiranje i planiranje viška

zemljanog materijala na gradskoj planirki. Obračun se

vrši prema izvedenim količinama mjereno u netaknutom

stanju na gradilištu sa umanjenjem količine za dio koji je

isplaniran u okolno tlo.

m³ 102,00

2 DONJI STROJ UKUPNO:
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3  GORNJI STROJ (OBRADA POVRŠINA)

3.1 IZRADA TAMPONA ŠLJUNKOM ILI DROBLJENIM

KAMENIM AGREGATOM 0‐32 mm

Stavka treba biti u skladu s odredbama normativa

U.E9.022. Modul stišljivosti na donjem nosivom sloju

treba biti Ms ³ 50 N/mm2 za pješačku stazu i nasip

humka. Stavka obuhvaća: dobavu, prijevoz i istovar

materijala, ugradbu materijala, zbijanje i planiranje na

projektiranu visinu, kontrolu ravnina i visina slojeva, sva

tekuća i kontrolna ispitivanja uz ispostavu atesta.

Obračun po m3 ugrađenog tamponskog sloja. (OTU III. 5‐

01)

tampon pješačke staze i nasipa humka m³ 45,00

3.2 SUBSTRAT

Izrada nosećeg sloja zemljišta od mješavine zemlje i

pijeska. Kod izgradnje plodnog supstrata visine 15cm

treba pozornost obratiti na sastav tla. Supstrat treba biti

od sastava lake pjeskovite zemlje određene strukture i to

najviše 5‐8% glinenih čestica frakcija < 0,002; čestice

veličine 0,002 –0,2 mogu biti zastupljene s maksimalno

10%, a čestice pijeska od 0,2 – 2mm trebaju zauzimati

oko 70‐80% tj. ¾ sastava. Može se koristiti 50 % tla iz

iskopa. Uključivo potrebno miješanje zemlje, pijeska,

gnojiva te razastiranje materijala na ±0 sa odgovarajućim

padom. Obračun po m
3 ugrađene mješavine prema

idealnom profilu iz nacrta.

 50 % novog tla m³ 10,00

50 % iz iskopa  m³ 10,00

3.3 PIJESAK ISPOD OPLOČENJA

Dobava i ugradnja pijeska φ 2 ‐ 4 mm u sloju debljine 5 –

10 cm kao podloge za postavu kamenih ploča. Fino

niveliranje pijeska ispod ploča izvodi kamenar koji

postavlja ploče. Ugradnja kamenih ploča predmet je

kamenarskih radova.

kameno opločenje platoa d=5 cm  m³ 2,00

betonsko opločenje staza d=10 cm  m³ 2,50
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3.4 VARIJANTA 1: travni buseni

Dobava i dostava busena poznatih svojstava travnih vrsta

(7 vrsta) ili busena iz okolice, te prijevoz rashladnim

prijevoznim sredstvima, debljine 3‐5 cm i postava

busena na nasip.

 – količine 10% više od kvadrature terena 

 – polaganje busena na postavljenu i pripremljenu 

površinu 

 – ispunjenje fugi busena sa mješavinom pijesak‐treset i 

travnog sjemena 

 – zalijevanje terena neposredno nakon postavljanja, 

valjanje busena valjkom od 200‐300kg 

 – njegovanje travne površine zaljevanjem do prve košnje 

cca 30 dana uključivo i košnja. 

m² 60,00

3.5 VARIJANTA 2: zatravljivanje sijanjem trave

Dobava miješanog sjemenja odgovarajućih vrsta za

dotično podneblje te zasijavanje pripremljene hranjive

podloge. U cijenu je uključen sav rad i materijal te

njegovanje trave zalijevanjem do prve košnje, cca 30

dana. Obračun po m
2.

m² 60,00

3.6 SIJANJE TRAVE

Potrebna priprema terena okoliša oko humka i staza za

sijanje trave (preoravanje terena sa drljanjem i

usitnjavanjam te gnojenjem prirodnim ili NPK gnojem) te

dobava miješanog sjemenja domaćih vrsta trava te

zasijavanje pripremljene hranjive podloge. U cijenu je

uključen sav rad i materijal te njegovanje trave

zalijevanjem do prve košnje, uključivo i prva košnja cca

30 dana. Obračun po m
2.

m² 207,00

3.7 UREĐENJE POSTOJEĆEG TRAVNJAKA GROBLJA

Korištenje travnih busena pohranjenih nakon uklanjanja

humusnog sloja te njihova postava na mjesto uklonjenih

betonskih staza.

Obračun po m
2

postavljenih busena s potrebnim

podbacivanjem tlom iz iskopa za niveliranje visine.

Uključivo potrebno zalijevanje.

m² 20,00
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3.8 IZVEDBA ZAVRŠNOG SLOJA KOLNIKA OD BNHS 22B

DOLOMITNIM AGREGATOM

Svi radovi na izvedbi i prijevozu asfaltne mješavine,

njenom ugrađivanju i zbijanju u pojektom predviđeni

habajući sloj izvode se prema tehničkim uvjetima

propisanim normativom U.E9.021. Za izradu habajućeg

sloja na kolniku predviđena je ugradnja BNHS 22B,

kamene smjese od plemenite kamene sitneži, pijeska i

kamenog brašna i bitumena BIT 60 (U.E9.014). Ravnost i

zbijenost izvedenog sloja moraju udovoljiti uvjete

propisane normativom U.E9.014. Stavka obuhvaća:

dobava i doprema mješavine, čišćenje i prskanje

podloge, razastiranje, valjanje i njega BNHS‐a.

Obuhvaćen sav rad i materijal za izradu i ugradbu BNHS‐

a te sva ispitivanja s atestima.

Obračun po m2 završnog sloja. (OTU III. 5‐05)

debljine 8 cm m² 60,00

3.9 IZVEDBA SPOJA POSTOJEĆEG I NOVOG ASFALTA

Stavka obuhvaća: strojno zasijecanje postojećeg asfalta

sa odlaganjem raskopanog asfalta, čišćenje i prskanje

bitumenskom emulzijom spoja postojećeg i novog

asfalta, razastiranje i valjanje novog asfalta na mjestu

spoja sa postojećim asfaltom. Obuhvaćen sav rad i

materijal do potpune izvedbe spoja. Obračun po m2 

površine.

m² 10,00

3 GORNJI STROJ UKUPNO:
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4 ODVODNJA

4.1 IZRADA DRENAŽE RAUDRIL CIJEVIMA

Stavka obuhvaća: sve radove i materijal na izradi drenaže

od plastičnih drenažnih cijevi f 110 mm, fino planiranje

dna jame u koju se polažu cijevi (obračun iskopa obaviti

u stavci iskopa), izrada podloge i obloge od mršavog

betona C12/15 oko cijevi, nabava, doprema i ugradnja

plastičnih drenažnih cijevi f 110 mm po pravcu i niveleti

uključivo sa spajanjem na odvodnju, nabava, doprema i

razastiranje te ugradnja krupnozrnatog šljunka koji se

polaže oko drenažnih cijevi u svemu prema detalju.

Uključivo i izrada glave izljeva u pokosu kanala od betona

C25/30 sa ugradnjom inox mrežice okna 10x10 mm

protiv ulaza gamadi. Obračun po m’ gotove drenaže.

(OTU II. 3‐02).

 m' 47,00

4 ODVODNJA UKUPNO:
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5 DOBAVE I UGRADNJE

5.1 NOSAČI VIJENACA

Dobava materijala te izrada i postava nosača vijenaca.

Nosači se izrađuju od 4 kom čeličnih kvadratnih cijevi

30x30x2 mm l=100 cm sa zašiljenom vrhom za

ukopavanje i po dvije ušice za provlačenje lanca i lanca

koji se provlači kroz vrhove cijevi u dužini cca 7,5 m u dva

reda. Predviđen je veuće pocinčani lanac opće namjene

Ø 4 mm, težine 0,27 kg/m'.

Čelične cijevi ličene temeljnim premazom i akrilnom

antikorozivnom bojom (npr. Luxal‐Chromos). Postava

neposredno prije otvorenja spomenika zabijanjem u tlo.

Sve kompletno. Obračun po kg izrađene bravarije.

nosači vijenaca kg 15,00

lanac l=15m kg 4,00

5.2 UMJETNI TRAVNI TEPIH

Utovar sa skladišta, prijevoz, istovar, čišćenje i postava

umjetnog travnog tepiha na području spomen obilježja

oko kamenog opločenja neposredno na dan otvaranja

Spomen obilježja. Tepih je potrebno učvrstiti u zemlju

odgovarajućim klinovima kako ne bi došlo do odizanja od

vjetra. Nakon otvorenja uključivo uklanjanje tepiha,

čišćenje te prijevoz na mjesto koje odredi investitor.

Relacija prijevoza Zagreb – Spomen obilježje ‐ Zagreb.

Obračun po m².

m² 100,00

5.3 KOŠ ZA OTPATKE

Dobava i postava koša za otpatke tip kao EUROmodul

"Posuda za otpadke 324" ili jednakovrijedan proizvod

_____________________________. Koš je izrađen od

arišovih letava premazanih bezbojnim lakom presjeka φ

38,4 cm i visine 70 cm na betonskom postolju koje je

potrebno dodatno ubetonirati u podlogu sa svim

potrebnim radnjama i ubetoniravanjem. Konstrukcija

koša je od cinčanog čelika u boji antracit (RAL 7016).

Sastavni dio koša je metalni uložak za sakupljanje

otpada.

Obračun po komadu postavljenog koša.

kom. 1,00
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5.4 BETONSKI OPLOČNICI ZA PJEŠAČKI PLATO

Dobava i postava betonskih opločnika formata 75x150

cm, debljine 10 cm i 50x100 cm, debljine 15 cm izrađeni

iz viskokvalitenog armiranog betona, sa završnim

posipom kamenim agregatom (kvarcni pjesak ili sl.),

postojanih boja na UV zračenje, otporni na smrzavanje, a

sve sukladno HRN EN 1338:2004. Postava u zadanom

nagibu radi površinske odvodnje. Kao tip Beton Lučko ili

jednakovrijedan proizvod __________________.

Uključivo sa ugrađenim cijevima s unutrašnjim navojem

za transport i ugradnju i odgovarajučim sintetičkim

čepovima za zatvaranje otvora. Ton prema izboru

projektanta (sivo). Slaganje s izmicanjem reški na sloj

pijeska granulacije 2‐4 mm s potrebnim ručnim i strojnim

vibro nabijanjem, prema uputi proizvođača. Reške oko 3

mm i zapuniti kvarcnim pijeskom u više navrata s

potrebnim pometanjem viška pijeska i ponavljanjem

poistupka do potpunog zapunjavanja reški.

Ukoliko se ne mogu upotrebljavati cijeli opločni elementi

iste je potrebno precizno odrezati na potrebnu mjeru

dijamantnom pločom. Ugradbeni elementi moraju imati

atest kvalitete prema propisanim normama.

Ugradnja ploča uz pomoć dizalice.

Obračun po m² postavljenih opločnika.

pješačkI plato ispred spomenika 

dim. ploča 75x150 cm 

 m² 19,00

5.5 IZVEDBA BETONSKIH MALIH RUBNJAKA

Stavka obuhvaća: dobavu malih rubnjaka dim. 10/15/100

cm od C30/37 sa razvozom po gradilištu, pripremu

podloge i čišćenje, ugradbu betona C16/20 podloge i

zaloge, polaganje rubnjaka u beton, sve prijevoze i

prijenose betona, zalijevanje spojnica cementnim

mortom, njegu betona, ispitivanje kakvoće i pribavljanje

atesta.

Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. (OTU II. 3‐04.7.1. i

OTU IV. 7‐00)

pješačka staza ispred spomenika m¹ 22,00
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5.6 OGRADA OKO SPOMEN OBILJEŽJA

Dobava, dostava i postavljanje panelne žičane,

pocinčane i plastificirane ograde oko spomen obilježja, a

prema groblju.

Ograda je izrađena iz pocinčane žice promjera 5 mm, na

koju se nanosi sloj ljepila tvoreći tako svaršenu vezu

između žice i završnog sloja poliestera (min. 100

mikrona). Čvrsto zavareni mrežasti paneli, s pravokutnim

otvorima oka 200 x 50 mm i horizontalnim ojačanjima s

otvorima oka 100 x 50 mm, s visokim stupnjem

otpornosti na savijanje. Stupovi se pocinčavaju s vanjske

i unutrašnje strane (min. sloj 275 g/m2, obje strane

zajedno), u skladu s europskom normom 10326. Nakon

nanošenja sloja ljepila, stupovi se konačno plastificiraju

(min. 60 mikrona).

Paneli su širine 300 cm i postavljaju se u rasteru od 300

cm u utore od stupova koji su jednako obrađeni i

pripremljeni za ugradnju. Potrebno je posvetiti posebnu

pažnju uglovnim stupovima na spoju dvije strane ograde.

Stupovi se učvršćuju tipski preko čelične ploče zavarene

u podnožju stupa u AB temelje (prema preporuci

proizvođača) na osnom razmaku od 3 m i visine od 1,5

m. Na ogradi je potrebno izvesti spoj na uzemljivač sa

tipskim elementima te polja međusobno vezati u

električni spoj radi uzemljenja te izrada spojeva na

temeljni uzemljivač sa svim potrebnim priborom.

Uključivo sav potrebni pričvrsni pribor, kosnici, mreža i

stupovi.

Uključivo i plastične zaštitne kape kao Betafence

Nyloflor® 3D ili jednakovrijedan proizvod

_________________________________.

Ukupna visina ograde je oko 150 cm.

Obračun po m' ugrađene ograde.

m¹ 52,00

5.7 ŽIVA OGRADA OKO SPOMEN OBILJEŽJA

Dobava, dostava i sadnja sadnica lovor višnje (Prunus

Laurocerasus) žive ograde s unutarnje strane ograde

spomen obilježja prema mjesnom groblju. 

Potrebno je nabaviti sadnice sa 3‐4 izbojka u visini od 60‐

70 cm. Sadnice se sade u razmaku od 50 cm (2 sadnice/ 1

m). Uključivo sav potreban iskop, substrat, zatrpavanje,

zalijevanje, održavanje 30 dana, 

Obračun po m' posađene žive ograde.

m¹ 52,00

5 DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO:
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6 BETONSKI I ARMIRANO‐BETONSKI RADOVI

6.1 PODBETON

Dobava potrebnog materijala te izrada podbetona

temelja samca spomenika i betonske staze. Beton

kvalitete C 25/30; XC4, prema HRN EN 206‐1:2006.

m³ 0,10

6.2 ARM. BET. TEMELJ SPOMENIKA

Dobava potrebnog materijala te izrada armirano‐

betonskog temelja, konstrukcije velikog presjeka

175x85xdubine oko 150 cm, betonom kvalitete C 30/37,

XC4, prema HRN EN 206‐1:2006. Dostava i ugradnja u

već pripremljenu temeljnu jamu.

oplata  m² 2,50

beton m3 3,00

6.3 ARMATURA TEMELJA

Dobava, sječenje, ravnanje, savijanje, vezanje i ugradnja

armature srednje složenosti u temelj samac spomenika i

čeonih zidova uljeva/izljeva. Armatura oznake B500B.

Obračun po kg ugrađene armature.

RA    kg 30,00

MAG kg 200,00

6.4 ARM. BET. PLOČA STAZE

Dobava potrebnog materijala te izrada armirano‐

betonske ploče staze, debljine 20 cm, betonom kvalitete

C 30/37, XC4, prema HRN EN 206‐1:2006. Dostava i

ugradnja u već pripremljeni nasip kamenog zbijenog

materijala. Obračun po m3 betona i kg armature Q 188 u

gornjoj i donjoj zoni.

 jednostrana oplata  m² 5,00

beton m3 5,00

armatura MAG kg 185,00
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6.5 ARM. BET. TEMELJ OGRADE

Dobava potrebnog materijala te betoniranje trakastog

temelja dubine 90cm ukupne visine 120 cm i širine

30cm. Agregat maksimalne veličine zrna 8 mm. 

Armatura za temelj je B500B, dim. 3Ø14 uzdužno ‐ gore i

dolje, Ø8/20cm zatvorene vilice.

Beton mora biti marke C30/37, razred izloženosti XC4;

XD1; XF1; S1 s dodatkom za vodonepropusnost, prema

HRN EN 206‐1:2006. Beton, armatura i oplata prema

vežećim propisima i standardima.

Dostava i ugradnja u već pripremljenu temeljnu jamu.

Tokom betoniranja u beton temelja potrebno je ugraditi

pocinčanu traku uzemljivača koja je predmet posebne

stavke. 

Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene

armature.

 dvostrrana  oplata m2 14,00

beton m3 21,00

armatura RA kg 250,00

armatura MAG kg 1.450,00

6 BETONSKI I ARMIRANO‐BETONSKI RADOVI UKUPNO:
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7 OPREMA PROMETNICA

7.1 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA ‐ BOJA

Izvodi se prema normativima U.S4.223, U.S4.224,

U.S4.225, te prema “Pravilniku o prometnim znakovima i

signalizaciji na cestama” (NN 34/03). Stavka obuhvaća:

dobavu i dostavu boje “Chromos” Zagreb ili

jednakovrijedan proizvod nekog drugog proizvođača, te

izradu uzdužnih crta i drugih oznaka na kolniku. Izvodi se

bojanjem gustom bojom bijelog ili žutog tona standardne 

kakvoće. Način izvedbe u svemu prema standardu, a na

osnovi prometnog rješenja. U cijenu su uključeni svi

pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali. Obračun po

m', m2 ili po komadu.

crta bijela širine 15 cm m1 30,00

stop crta širine 50 cm m2 2,00

7.2 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Dobava i postav prometnih znakova 60 x 60 cm ili f 60 te

drugih prometnih znakova u reflektirajućoj tehnici.

Stavka obuhvaća: iskop temelja za stup znaka, postav

temelja, stupa i znaka, sve prema važećim propisima, za

tu vrstu radova. Obračun po komadu postavljenog znaka.

1 znak na stupu kom 3,00

2 znaka na stupu kom 1,00

7 OPREMA PROMETNICA UKUPNO:
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8 OSTALI RADOVI

8.1 Po završetku radova potrebno je obaviti geodetsko

snimanje izvedenog stanja, izraditi geodetski projekt,

izvršiti prijavu od ovlaštene radne organizacije kao i

provedbu u katastru. Predvidiva površina mjerenja

obračunava se i dana je za idealnu veličinu granice

zahvata (spomenik i pristupni put) bez obzira na potrebu

obuhvata mjerenja veće površine.

m² 1.600,00

8.2 Nakon završetka svih građevinskih radova (spomenik i

pristupni put) potrebno je očistiti gradilište od suvišnog

otpadnog materijala. U stavci je obuhvaćeno: čišćenje

otpadnog materijala, odvoz i razastiranje materijala do

10 km.

m² 1.600,00

8.3 Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm za izradu

temeljnog uzemljivača. Traku položi okomito pomoću

držača na sloj betona minimalne debljine 10 cm u

temeljne trake ograde. U slučaju armiranih temelja

zavari traku svakih 2 m duljine na armaturu varom

minimalne duljine 5 cm. Uključivo i izrada izvoda

čeličnim pocinčanim trakama 25x4 mm za spojeve na

metalne površine ograde. Prije zalijevanja betonom

provjeri da li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača.

Obračun po m1 montiranog uzemljivača.

traka 30x4 mm m1 52,00

traka25x4 mm duljine oko 1,3 m kom 4,00
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B/ REKAPITULACIJA RADOVA SPOMENIKA

1 PRIPREMNI RADOVI

2 DONJI STROJ

3 GORNJI STROJ

4 ODVODNJA

5 DOBAVE I UGRADNJE

6 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

7 OPREMA PROMETNICE

8 OSTALI RADOVI

UKUPNO:

PDV    25%

B/ SVEUKUPNO SA PDV‐om:
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